

Заказчик **ПАО "МРСК Северо-Запада"**

(наименование организации)

"УТВЕРЖДЕН" " " 2020 г

Сводный сметный расчет в сумме **2 425,409** тыс. руб. без НДС  
приказ от 14.07.2020 №342

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2020 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

«Реконструкция ВЛ 35-220кВ в части расширения просеков», ««Реконструкция ВЛ 35 кВ № 32 ПС «В.Омра» - ПС «Н.Омра» с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просеков в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,4396га (ЦЭС)»

(наименование стройки)

Составлена в базисных ценах 2000г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1						0,000	0,000
		Итого по Главе 1				0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС 02-01.32	«Реконструкция ВЛ 35 кВ № 32 ПС «В.Омра» - ПС «Н.Омра» с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просеков в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,4396га (ЦЭС)», в том	2065,467			138,260	2203,727
		Раздел 1. Сплошная рубка деревьев: пп.1-5, 12-14 Валка	740,233			138,260	878,493
		Раздел 1. Сплошная рубка деревьев: п.6-11 Разделка	132,168				132,168
		Раздел 2. Складирование (трелевка)	465,661				465,661
		Раздел 3. Порубочные остатки	727,405				727,405
		Итого по Главе 2	2065,467	0,000	0,000	138,260	2203,727
		Итого по Главам 1-2	2065,467	0,000	0,000	138,260	2203,727
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.5	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше- 3,3%х0,8=2,64%	34,986				34,986
		Итого по Главе 8	34,986	0,000	0,000	0,000	34,986
		Итого по Главам 1-8	2100,453	0,000	0,000	138,260	2238,713
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	ГСН81-05-02-2001 табл.4, п.2.6	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,3*1,1=1,43%	19,451				19,451
5	РАСЧЕТ 1/32	Затраты по перебазировке техники				7,741	7,741
		Итого по главе 9	19,451	0,000	0,000	7,741	27,192
		Итого по главам 1-9	2119,905	0,000	0,000	146,000	2265,905
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	Приказ филиала ПАО "МРСК С-З" "Комизнерго" №266 от 31.05.2019	Содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля (4,36% от глав 1-9 и главы 12)				61,505	61,505
7	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"	Строительный контроль (2,14% от глав 1-9)				29,691	29,691
		Итого по Главе 10				91,196	91,196
		Итого по Главам 1-10	2119,905	0,000	0,000	237,196	2357,100
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
8	Смета 1-32 Договор № 4/19-С от 30.05.19	Рабочая и лесоустроительная документация по объекту «Реконструкция ВЛ 35 кВ № 32 ПС «В.Омра» - ПС «Н.Омра» с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просеков в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,4396га (ЦЭС)»				23,253	23,253
		Итого по Главе 12				23,253	23,253
		Итого по Главам 1-12	2119,905			260,449	2380,353
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	41,390			3,666	45,056
		Итого "Непредвиденные затраты"	41,390			3,666	45,056
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	2161,295	0,000	0,000	264,114	2425,409

Составил

ведущий инженер ОКС А.А. Чупрова