

Заказчик

Публичное Акционерное Общество "МРСК Северо-Запада" "Комэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

от 03.02 2017 г. 525

Э.А. Денерт

Утвержден приказом производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" "Комэнерго"

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 «Сыктывкар-Визинга» на участке Пажга-Визинга, ВЛ 110 кВ №198 «Летка-Гурьевка» и части расширения просек в объеме 52,989 га»
(наименование строки)

Составлена в базовых ценах 2001г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР № 02-01-03	ВЛ 110 кВ №165 «Сыктывкар-Визинга» на участке Пажга-Визинга	1 708,42713				1 708,42713
2	ЛСР № 02-01-06	ВЛ 110 кВ №198 «Летка-Гурьевка»	135,24617				135,24617
		Итого по Главе 2	1 843,67330	0,00000	0,00000	0,00000	1 843,67330
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
3		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
4		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
5		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
6		Итого по Главе 7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого по Главам 1-7	1 843,67330	0,00000	0,00000	0,00000	1 843,67330
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3 %	60,84122				60,84122
		Итого по Главе 8	60,84122	0,00000		0,00000	60,84122
		Итого по Главам 1-8	1 904,51452	0,00000	0,00000	0,00000	1 904,51452
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта - 2,45 %				43,23773	43,23773
9	Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта - 2,92 %				4,07951	4,07951
10	Расчет командировочных расходов	Командировочные расходы				86,06755	86,06755
		Итого по Главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	133,38479	133,38479
		Итого по Главам 1-9	1 904,51452	0,00000	0,00000	133,38479	2 037,89931
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль (технический надзор) - 2,14 % (от итога глав 1-9)				43,61105	43,61105
		Итого по Главе 10				43,61105	43,61105
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Сводная ведомость стоимости работ по разработке проектной документации	Разработка проектной документации				51,56102	51,56102
		Итого по Главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	51,56102	51,56102
		Итого по Главам 1-12	1 904,51452	0,00000	0,00000	228,55686	2 133,07138
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 3%	57,13544	0,00000	0,00000	6,85671	63,99215
		Итого с непредвиденными затратами	1 961,64996	0,00000	0,00000	235,41357	2 197,06353

Составил Начальник ПТО (должность, подпись, расшифровка)

Приверил: (должность, подпись, расшифровка)

Заказчик

Публичное Акционерное Общество "МРСК Северо-Запада" "Коминэнерго"
(наименование организации)

"Утвержден" « »

2017 г.

*Э.А. Денерт*Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

от 03.02.

2017 г. *25**Утвержден приказом Производственного объединения "Южные электрические сети" филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" "Коминэнерго"*
(осылка в документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 «Сыктывкар-Визинга» на участке Пажга-Визинга, ВЛ 110 кВ №198 «Летка-Гурьевка» в части расширения просек в объеме 52,989 га»
(наименование строки)

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР № 02-01-03	ВЛ 110 кВ №165 «Сыктывкар-Визинга» на участке Пажга-Визинга	8 285,87158				8 285,87158
2	ЛСР № 02-01-06	ВЛ 110 кВ №198 «Летка-Гурьевка»	655,94392				655,94392
		Итого по Главе 2	8 941,81550	0,00000	0,00000	0,00000	8 941,81550
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
3							0,00
		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
4							0,00
		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
5							0,00
		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
6							0,00
		Итого по Главе 7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого по Главам 1-7	8 941,81550	0,00000	0,00000	0,00000	8 941,81550
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3 %	295,07991				295,07991
		Итого по Главе 8	295,07991				295,07991
		Итого по Главам 1-8	9 236,89541	0,00000	0,00000	0,00000	9 236,89541
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖСК от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта - 2,45 %				209,70298	209,70298
9	Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖСК от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта - 2,92 %				19,78563	19,78563
10	Расчет командировочных расходов	Командировочные расходы				724,68875	724,68875
		Итого по Главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	954,17736	954,17736
		Итого по Главам 1-9	9 236,89541	0,00000	0,00000	954,17736	10 191,07277
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление Правительства РФ №460 от 21.06.10	Строительный контроль (технический надзор) - 2,14 % (от итога глав 1-9)				218,08896	218,08896
		Итого по Главе 10				218,08896	218,08896
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Сводная ведомость стоимости работ по разработке проектной документации	Разработка проектной документации				203,66603	203,66603
		Итого по Главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	203,66603	203,66603
		Итого по Главам 1-12	9 236,89541	0,00000	0,00000	1 375,83235	10 612,82776
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 3%	277,10686	0,00000	0,00000	41,27797	318,38483
		Итого с непредвиденными затратами	9 514,00227	0,00000	0,00000	1 417,21032	10 931,21259
	МДС 81-35.2004 п. 4.100	НДС, 18%	1 712,52041	0,00000	0,00000	255,09786	1 967,61827
		Всего по сводному расчету с НДС	11 226,52268	0,00000	0,00000	1 672,30818	12 898,83086

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)