

Заказчик

Производственное отделение "Южные электрические сети" филиал "Комизнерго"
(наименование организации)

"Утвержден"

Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме 6 210,288 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Утвержден приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комизнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

от « 19 » декабря 2016 г. № 327

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция каналов связи Усть-Куломского РЭС.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-02-01	ПС 110/10 кВ Усть-Кулом. Сети связи.	1,401	732,68	2429,386		3163,467
2	02-02-02	ПС 110/10 кВ Усть-Нем. Сети связи.	0,012	27,733	285,237		312,982
3	02-02-03	ПС 110/10 кВ Зимстан. Сети связи.	0,012	27,799	285,237		313,048
4	02-02-04	ПС 110/10 кВ Керчомья. Сети связи.	0,012	30,272	285,237		315,521
5	02-02-05	ПС 110/10 кВ Пожег. Сети связи.	0,012	30,096	285,237		315,345
6	02-02-06	ПС 110/10 кВ Помоздино. Сети связи.	0,012	27,589	285,237		312,838
7	02-02-07	ПС 110/10 кВ Подтыбок. Архитектурные решения.	11,415				11,415
8	02-02-08	ПС 110/10 кВ Подтыбок. Сети связи.	1,576	63,253	810,143		874,972
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	14,452	939,422	4665,714		5619,588
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	14,452	939,422	4665,714		5619,588
Глава 8. Временные здания и сооружения							
9	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	0,451	29,31			29,761
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,451	29,31			29,761
		Итого по Главам 1-8	14,903	968,732	4665,714		5649,349
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	ГСН-81-05-02-2007 п.11в прил.1	Производство работ в зимнее время - 3,2%*1,1	0,525	34,099			34,624
11	09-02-01	Пусконаладочные работы. ПС 110/10 кВ Усть-Кулом.				1,738	1,738
12	09-02-02	Пусконаладочные работы. ПС 110/10 кВ Усть-Нем.				0,137	0,137
13	09-02-03	Пусконаладочные работы. ПС 110/10 кВ Зимстан.				0,137	0,137
14	09-02-04	Пусконаладочные работы. ПС 110/10 кВ Керчомья.				0,137	0,137
15	09-02-05	Пусконаладочные работы. ПС 110/10 кВ Пожег.				0,137	0,137
16	09-02-06	Пусконаладочные работы. ПС 110/10 кВ Помоздино.				0,137	0,137

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
17	09-02-07	Пусконаладочные работы. ПС 110/10 кВ Подтыбок.				0,53	0,53
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,525	34,099		2,953	37,577
		Итого по Главам 1-9	15,428	1002,831	4665,714	2,953	5686,926
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
18	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10г.	Содержание службы заказчика 2,14%				121,7	121,7
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				121,7	121,7
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
19	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				11,374	11,374
20	Приложение №2 к Договору от 25.05.2016г. №77/16-Ю	Проектные работы				209,406	209,406
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				220,78	220,78
		Итого по Главам 1-12	15,428	1002,831	4665,714	345,433	6029,406
Непредвиденные затраты							
21	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	0,463	30,085	139,971	10,363	180,882
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,463	30,085	139,971	10,363	180,882
		Всего по сводному расчету в ценах 2001г.	15,891	1032,916	4805,685	355,796	6210,288

Руководитель проектной организации: _____ Иванов А.Л.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____ Главан В. М.
(должность, подпись, расшифровка)

Ведущий инженер-сметчик: _____ Трофимова Э.М.
(должность, подпись, расшифровка)

