

Заказчик ПО «ЮЭС» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»
(наименование организации)

Утвержден  Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме 9 934 531,62 руб.

В том числе возвратных сумм

Приказ от 15.12.2014 №318
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Комиэнерго» Модернизация АСДУ Сыктывдинского РЭС

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв.2014г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
1	ОСР 05-01-01	Система телемеханики	29 333,77	2 950 487,63	2 626 677,47		5 606 498,87
2	ОСР 05-01-02	Система связи		64 036,62	103 878,02		167 914,64
3	ОСР 05-01-03	Система АСУ ТП		13 422,29	77 138,14		90 560,43
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	29 333,77	3 027 946,54	2 807 693,63		5 864 973,94
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	29 333,77	3 027 946,54	2 807 693,63		5 864 973,94
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	29 333,77	3 027 946,54	2 807 693,63		5 864 973,94

Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ОСР 09-01-01	Пусконаладочные работы				1 557 037,45	1 557 037,45
5	Расчет №1	Командировочные затраты				80 039,00	80 039,00
6	ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п. 2.4, прил.1 п.11в	Производство работ в зимнее время - 3,2%	938,68	96 894,29			97 832,97
7	Письмо Минтруда и Госстроя №1336- ВК/1-Д от 10.10.91	Затраты на премирование за ввод объекта в эксплуатацию 1,41%				44 487,10	44 487,10
8	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9	Страхование рисков (1%)				58 649,74	58 649,74
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	938,68	96 894,29	0,00	1 740 213,29	1 838 046,26
		Итого по Главам 1-9	30 272,45	3 124 840,83	2 807 693,63	1 740 213,29	7 703 020,20
Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468	Строительный контроль (2,14%)				164 844,63	164 844,63
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				164 844,63	164 844,63
Проектные и изыскательские работы							
10	Смета №1	Разработка проектных работ (290607,38/3,70)				290 607,38	290 607,38
11	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				15 406,04	15 406,04
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				306 013,42	306 013,42
		Итого по Главам 1-12	30 272,45	3 124 840,83	2 807 693,63	2 211 071,34	8 173 878,25
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81- 35.2004г.п.4.96	Непредвиденные затраты (3%)	908,17	93 745,22	84 230,81	66 332,14	245 216,35
		Итого "Непредвиденные затраты"	908,17	93 745,22	84 230,81	66 332,14	245 216,35
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	31 180,62	3 218 586,05	2 891 924,44	2 277 403,48	8 419 094,60
Налоги и обязательные платежи							
13		НДС (18%)	5 612,51	579 345,49	520 546,40	409 932,63	1 515 437,03

		Итого "Налоги и обязательные платежи"	5 612,51	579 345,49	520 546,40	409 932,63	1 515 437,03
		Всего по сводному расчету	36 793,14	3 797 931,54	3 412 470,84	2 687 336,11	9 934 531,62

Составил: _____Пахолкова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Тихонова Т.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____Комлев Е.П.
(должность, подпись, расшифровка)