

Заказчик

Риулан ПАО "МРСК Северо-Запада" "Техновэнерго"

Форма № 1

"Утвержден" «27»

ноября

2017 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 6249,34940 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

Лист № 94 от 27.11.2017.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

000-71-1-05.30-0041 Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Восточные ЭС" в 2017 году (установка 408 т.у.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2017

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	1	1 ПС-147	3,05847	71,08579	129,12238	7,68953	210,95617
2	1	2 ПС-200	1,43902	40,79878	62,23564	7,68953	112,16297
3	1	3 ПС-18	0,71972	27,16441	32,5082	7,68953	68,08186
4	1	4 ПС-62	0,53972	23,97477	25,07634	7,68953	57,28036
5	1	5 ПС-16	1,43902	40,79878	62,23564	7,68953	112,16297
6	1	6 ПС-21	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
7	1	7 ПС-24	1,2593	37,4382	54,80378	7,68953	101,19081
8	1	8 ПС-60	1,2593	37,4382	54,80378	7,68953	101,19081
9	1	9 ПС-302	1,2593	37,4382	54,80378	7,68953	101,19081
10	1	10 ПС-220	0,35993	20,42086	17,64448	7,68953	46,1148
11	1	11 ПС-55	1,43902	27,16441	32,5082	7,68953	68,08116
12	1	12 ПС-26	1,2593	50,19894	57,58454	15,3792	124,42198

13	1	13 ПС-59	0,71972	27,16441	32,5082	7,68953	68,08186
14	1	14 ПС-281	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
15	1	15 ПС-219	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
16	1	16 ПС-117	2,51874	73,93616	109,60756	15,3792	201,44166
17	1	17 ПС-19	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374
18	1	18 ПС-201	1,2593	37,4382	54,80378	7,68953	101,19081
19	1	19 ПС-254	1,97874	63,6623	87,31198	15,3792	168,33222
20	1	20 ПС-118	2,15874	41,30728	89,18232		132,64834
21	1	21 ПС-46	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
22	1	22 ПС-119	2,15874	54,38271	91,96308	7,68953	156,19406
23	1	23 ПС-202	0,35993	20,42086	17,64448	7,68953	46,1148
24	1	24 ПС-241	1,43902	40,79878	62,23564	7,68953	112,16297
25	1	25 ПС-57	1,61931	44,158	69,6675	7,68953	123,13434
26	1	26 РП-1 Прискуха	0,53972	23,91477	18,96686	7,68953	51,11088
27	1	27 РП-2 Юхово	0,53972	23,97477	18,96686	7,68953	51,17088
28	1	28 ПС-76	3,41783	90,95342	146,76686	15,3792	256,51731
29	1	29 ПС-384	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
30	1	30 ПС-23	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
31	1	31 РП-1 Слезы	0,35993	20,42086	14,58974	7,68953	43,06006
32	1	32 ПС-284	2,33874	70,57629	102,1757	15,3792	190,46993
33	1	33 ПС-112	1,2593	37,4382	54,80378	7,68953	101,19081
34	1	34 ПС-358	0,71972	27,16441	32,5082	7,68953	68,08186
35	1	35 ПС-357	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374
36	1	36 ПС-115	2,69846	64,36569	114,25866	7,68953	189,01234
37	1	37 ПС-197	2,33874	57,58337	99,39494	7,68953	167,00658
38	1	38 РП-1 Бродовичи	0,35993	20,42086	25,00838	7,68953	53,4787
39	1	39 РП-3 Свинокомплекс	0,35993	20,42086	14,58974	7,68953	43,06006
40	1	40 РП-4 Береза	0,35993	21,17116	14,58974	7,68953	43,81036
41	1	41 РП-5 Шелонск	0,35993	20,42086	14,58974	7,68953	43,06006
42	1	42 РП-6 Порхов	0,35993	20,42086	14,58974	7,68953	43,06006
43	1	43 РП-7 Водоканал	0,35993	20,42086	14,58974	7,68953	43,06006
44	1	44 ПС-387	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
45	1	45 ПС-12	1,2593	37,4382	54,80378	7,68953	101,19081
46	1	46 ПС-116	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374
47	1	47 ПС-388	0,71972	27,16441	32,5082	7,68953	68,08186
48	1	48 ПС-52	1,43902	40,79878	62,23564	7,68953	112,16297
49	1	49 ПС-51	0,89944	92,36555	30,33895	7,68953	131,29347
50	1	50 РП-2 Тресно	0,35993	20,54215	14,58974	66,91327	102,40509
51	1	Установка зип ВЭС			54,80378		54,80378

		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	59,54943	1903,93305	2599,34369	474,45906	5037,28523
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	59,54943	1903,93305	2599,34369	474,45906	5037,28523
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	59,54943	1903,93305	2599,34369	474,45906	5037,28523
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	59,54943	1903,93305	2599,34369	474,45906	5037,28523
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
52	Приказ филиала ПАО "МРСК "Северо-Запада" "Псковэнерго" №257 от 04.05.2017г.	Содержание службы заказчика строящегося предприятия				161,77308	161,77308
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				161,77308	161,77308
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
53		Проектные работы				97,0005	97,0005
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				97,0005	97,0005
		Итого по Главам 1-12	59,54943	1903,93305	2599,34369	733,23264	5296,05881
Налоги и обязательные платежи							
54		НДС 18	10,71890	342,70795	467,88186	131,98188	953,29059
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	10,71890	342,70795	467,88186	131,98188	953,29059
		Всего по сводному расчету	70,26833	2246,64100	3067,22555	865,21452	6249,34940

ГИП проектной организации ООО "ОНИКС"

А. С. Ветров

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»

[подпись (инициалы, фамилия)]