

СКАНИРОВАНО

## ЗАЯВКА К ДОГОВОРУ (соглашению) К дополнительному соглашению №1 к договору возмездного оказания услуг №02

## 1. Сведения о договоре

Типовая форма / Не типовая		Типовая			
Предмет договора	Разработка проекта «Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»				
Контрагент	ООО "Лифтовые технологии"				
Код вида договора	ВД 0101	Цена договора, в руб.	112 000,00		
№ инвестпроекта	ИП-000-56-1-06.70-0005	в т.ч. ставка НДС в % и сумма НДС в руб.	20% 18 666,67		
Статьи БДР	Статьи ДПН	2.1.4.	Виды взаиморасчетов	K01.04	
Иновационная закупка	нет	Номер в реестре инновац. реш.	-	Стоимость инновац закупки (руб)	-
Импортная закупка	нет			Стоимость импортной закупки (руб)	

Да/Нет

## 2. Сведения о закупочных процедурах

№ и дата протокола ЦКК	от 18.04.2019 №19	№ и дата протокола КК,ЗК,АК	-						
Плановая закупка	да	Единственный источник	нет	№ и дата Извещения на сайте www.zakupki.gov.ru	-				
Номер закупки (по ГКПЗ)	19T0210060	Номер лота	0041	Субъект МСП (да/нет)	да	Код исключения	я	Код предмета ДС	
Отклонения от ЗД	да/нет								
Особые отметки:	1. Информация об исполнительн. органах и цепочке собственников Контрагента раскрыта полностью:(да/нет) да Указывается куратором договора								
	2 Требуется одобрение СД:(да/нет) нет Проставляется ДКУЧА или ДПО								

Ответственный исполнитель: Соломатин Д.Е. ТЕЛ 28-33-62

## 3. Отметки ОДР

Тип договора	Договор	Разряд	С поставщиком
Дата регистрации	20.05.2019	Регистрационный номер	№173 / 19-А

**Типовой**

Подпись у контрагента

<b>Рег.номер:</b>	<b>Дата регистрации:</b>
<b>Подписавшее лицо:</b>	
<b>Наименование договора:</b> Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Разработка проекта «Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»	
<b>Куратор:</b> Шабалин Е. В. Начальник отдела	
<b>Контрагент:</b> - - - Для КАЗЦП	
<b>Номер контрагента:</b>	

**История согласования документа**

Этап - филиал				
ФИО	Должность	Подразделение	Состояние	Дата
Шабалин Е. В. ПАО МРСК Северо-Запада	Начальник отдела	Административно-хозяйственный отдел	Согласовано	17.05.2019 16:23:07
Размыслов В. Ю. ПАО МРСК Северо-Запада	Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала	Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала	Согласовано	20.05.2019 08:33:34
Ничипор А. Г. ПАО МРСК Северо-Запада	Начальник отдела	Отдел организации конкурсных процедур	Согласовано	17.05.2019 15:14:37
Моровов А. В. ПАО МРСК Северо-Запада	Заместитель директора по безопасности филиала	Заместитель директора по безопасности филиала	Согласовано	17.05.2019 17:03:03
Оботурова Л. Д. ПАО МРСК Северо-Запада	Начальник управления	Управление правового обеспечения и управления собственностью	Согласовано	17.05.2019 14:33:11
Колосова Е. Н. ПАО МРСК Северо-Запада	Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела	Управление бухгалтерского и налогового учета и отчетности	Согласовано	17.05.2019 11:30:56
Третьякова М. А. ПАО МРСК Северо-Запада	Специалист 2 категории	Сектор договорной работы	Согласовано	20.05.2019 08:15:31
Ильин В. А. ПАО МРСК Северо-Запада	Начальник управления	Управление экономики и тарифообразования	Согласовано	17.05.2019 17:00:52
	Специалист	Финансовый сектор	Согласовано	

Пестов Б. П. ПАО МРСК Северо-Запада				20.05.2019 09:35:08
-------------------------------------------	--	--	--	------------------------

Связанные документы						
Тип документа	Содержание	Рег. номер	Дата регистрации	Тип связи	Автор связи	Дата связи
	заключение по результатам обследования лифта..pdf			В дополнение к	Соломатин Д. Е. ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 11:24:24
	Паспорт лифта Интернациональная 94.pdf			В дополнение к	Соломатин Д. Е. ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 11:24:24
	Выписка из ЦКК от 18.04.2019 (вопрос 34 Тех.перев... (00580EFD001).pdf			В дополнение к	Соломатин Д. Е. ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 11:24:24
	Аналитическая записка -техническое перевооружение лифтового оборудования			В дополнение к	Соломатин Д. Е. ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 11:24:24
	Лифтовые технологии_17.05.19.pdf			В дополнение к	Соломатин Д. Е. ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 11:24:24
	Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту.pdf			В дополнение к	Соломатин Д. Е. ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 11:24:24
	Заявка к договору - Техническое перевооружение лифтового оборудования в 2019 году.xlsx			В дополнение к	Соломатин Д. Е. ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 11:27:27
	Сметный расчет замена лифта в ПЛК (копия версии 1).xls			В дополнение к	Соломатин Д. Е. ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 16:57:13

Комментарии			
Текст комментария	Автор	Дата создания	Тип замечания
Согласовано.	Шунина В. В. Специалист 1 категории ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 13:41:24	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Вид договора - ВД0101 №173 от 20.05.2019	Третьякова М. А. Специалист 2 категории ПАО МРСК Северо-Запада	20.05.2019 08:15:24	Комментарий на стадии "На Согласовании"
ДПН Р.2.1.4.Оплата услуг подрядных организаций Код ВВ К01.04 техперевооружение, реконструкция, модернизация	Пестов Б. П. Специалист ПАО МРСК Северо-Запада	20.05.2019 09:35:01	Комментарий на стадии "На Согласовании"

История							
Событие	Статус	Этап	Итерация	Исполнитель	Дата получения	Дата начала работы	Дата окончания работы
Создан	Создано			Соломатин Д.Е. ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 11:18:13		
Согласование	Согласовано	филиал	1		17.05.2019 11:24:40	17.05.2019 16:23:04	17.05.2019 16:23:07

				Шабалин Е.В. ПАО МРСК Северо-Запада			
Согласование	Согласовано	филиал	1	Третьякова М.А. ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 11:24:40	17.05.2019 11:39:28	20.05.2019 08:15:31
Согласование	Согласовано	филиал	1	Оботурова Л.Д. ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 11:24:40	17.05.2019 11:27:05	17.05.2019 14:33:11
Согласование	Согласовано	филиал	1	Моровов А.В. ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 11:24:40	17.05.2019 16:55:55	17.05.2019 17:03:03
Согласование	Согласовано	филиал	1	Ильин В.А. ПАО МРСК Северо- Запада	17.05.2019 11:24:40	17.05.2019 16:39:11	17.05.2019 17:00:52
Согласование	Согласовано	филиал	1	Ничипор А.Г. ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 11:24:40	17.05.2019 15:07:50	17.05.2019 15:14:37
Согласование	Согласовано	филиал	1	Размыслов В.Ю. ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 11:24:40	20.05.2019 08:33:21	20.05.2019 08:33:34
Согласование	Согласовано	филиал	1	Колосова Е.Н. ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 11:24:40	17.05.2019 11:28:27	17.05.2019 11:30:56
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Оботурова Л. Д.	0	Шунина В.В. ПАО МРСК Северо-Запада	17.05.2019 11:27:50	17.05.2019 13:38:49	17.05.2019 13:41:29
Отозван на доработку	Завершено	филиал	1	Соломатин Д.Е. ПАО МРСК Северо-Запада	20.05.2019 09:13:11		
Доработка	Завершено	филиал	1	Соломатин Д.Е. ПАО МРСК Северо-Запада	20.05.2019 09:13:11	20.05.2019 09:14:09	20.05.2019 09:14:16
Согласование	Согласовано	филиал	2	Пестов Б.П. ПАО МРСК Северо-Запада	20.05.2019 09:14:17	20.05.2019 09:20:54	20.05.2019 09:35:08
Печать	На подписи у контрагента			Соломатин Д.Е.	20.05.2019 09:35:09		

Идентификатор: 09000929837e0a75

### 1. Общая информация о закупке:

Наименования лота (закупки): «Разработка проекта «Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» закупка № 19Т0210060, лот № 0041.

ОКВЭД2: 41.1

ОКПД2: 41.1

Решение о проведении закупки проводимой способом «сравнения цен» товаров, работ и услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» принято в связи с завершением срока эксплуатации лифта. *Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»* в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (протокол от 18.04.2019 №19), была проведена закупка проводимая способом «сравнения цен».

В адрес потенциальных Исполнителей Заказчиком было направлено официальное письмо от 23.04.2019 №МР2/5/022-113-10-1/ 3314 (по электронной почте).

Документацию о закупке официально получили следующие участники:

- 1) ООО «Техналадка и монтаж», г. Сыктывкар;
- 2) ООО «Лифтовые технологии», г. Ижевск;
- 3) ООО «Промсервис», г. Сыктывкар;
- 4) ООО «Удмуртлифт», г. Ижевск;
- 5) ООО «Стройсервис», г. Киров.

### 2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименования лота (закупки): «Разработка проекта «Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.)» для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго".

Срок оказания услуг: с 01.05.2019 по 31.08.2019.

Цена за оказанные услуги должна определяться в рублях. Цена за оказанные услуги должна включать в себя стоимость оказания всех услуг, НДС и иных налогов и сборов. Стоимость услуг определена на основании расчёта стоимости услуг, составленной Исполнителем.

Оплата услуг осуществляется в течение календарного года с момента подписания акта об оказании услуг и на основании выставленного счета-фактуры или счета на оплату.

Техническое задание на оказание услуг предоставлялось в виде пояснительной записки с расшифровкой требований и объемов.

Проект договора оказания услуг не направлялся (подписывается на условиях Заказчика).

### 3. Поступили предложения от 3 участников:



**3.1. ООО «Лифтовые технологии», г. Ижевск:**

Цена предложения: 93 333 рубля 33 копеек без НДС / 112 000 рублей 00 копеек с НДС

Период оказания услуг: с 01.05.2019 по 31.08.2019.

Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта об оказании услуг, на основании выставленных счетов-фактур.

Предложения данного участника соответствуют требованиям технического задания и закупочной документации.

**3.2. ООО «СТРОЙСЕРВИС», г. Киров:**

Цена предложения: 93 333 рубля 33 копейки без НДС/ 112 000 рублей 00 копеек с НДС.

Период оказания услуг: с 01.05.2019 по 31.08.2019.

Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта об оказании услуг, на основании выставленных счетов-фактур.

Предложения данного участника не соответствует требованиям закупочной документации.

**3.3. ООО «ТЕХНАЛАДКА И МОНТАЖ», г. Сыктывкар:**

Цена предложения: 125 000,00 рублей без НДС (НДС нет).

Период оказания услуг: с 01.05.2019 по 31.08.2019.

Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта об оказании услуг, на основании выставленных счетов-фактур.

Предложения данного участника превышает максимальную цену закупки.

**4. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения закупки способом сравнения цен, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.**

**5. Итог закупки:**

Наилучшее коммерческое предложение на возмездное оказание услуг предоставлено **ООО «Лифтовые технологии»**

Предложение Участника соответствует требованиям технического задания Заказчика. Цена предложения Участника не превышает лимитную (начальную) стоимость закупки.

Принято решение заключить договор на возмездное оказание услуг с **ООО «Лифтовые технологии»**, на следующих условиях:

Предмет договора: «Разработка проекта «Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.)» для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго".

Стоимость договора: 93 333 рубля 33 копейки без НДС/ 112 000 рублей 00 копеек с НДС.

Дата начала оказания услуг по договору: 01.05.2019

Дата окончания оказания услуг по договору: 31.08.2019

Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта об оказании услуг, на основании выставленных счетов-фактур.

Начальник административно-хозяйственного  
отдела управления логистики и МТО



Е.В.Шабалин

**Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения закупки способом сравнения цен**

**Наименования лота (закупки): «Разработка проекта «Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.)» для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго", закупка № 19T0210060, лот № 0041.**

№ п/ п	Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок/предложений (оферт), тыс.руб.		Срок (поставки товаров/ выполнения работ/ оказания услуг) (ДД.ММ.ГГГГ)		Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательс тва
				без НДС	с НДС	Начало	Окончание		
1	ООО «Лифтовые технологии»	1841072816	184101001	93,33333	112,00000	01.05.2019	31.08.2019	30 к.д. после подписания акта об оказание услуг	Да
2	ООО «СТРОЙСЕРВИС»	4345487819	434501001	93,33333	112,00000	01.05.2019	31.08.2019		Да
3	ООО «ТЕХНАЛАДКА И МОНТАЖ»	1101021418	110101001	125,00000	125,00000	01.05.2019	31.08.2019		Да

Начальник административно-хозяйственного  
 отдела управления логистики и МТО



Е.В.Шабалин

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС»

Юридический адрес : 610020 Кировская область, г. Киров,  
ул. Московская- 4, 1 этаж, пом. -8

ИНН 4345487819

КПП 434501001

исх.№ 47от «25» апреля 2019г.

на вх. №МР2/5/022-113-10-1/3314 от 23.04.19г.

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»  
«Комиэнерго»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Разработка проекта «Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.94 (1 шт.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго».

Цена предложения составляет 112 000 (Сто двенадцать тысяч) руб., в т.ч. НДС 20%.

Директор



А.Н. Марков

Бухгалтерия: 311-338

Юрисконсульт: 310-917



**ООО «ТЕХНАЛАДКА И МОНТАЖ»**  
**167002, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина 140,**  
**ИНН 1101021418, КПП 110101001**  
Р/сч 40702810674000000480 в Коми РФ АО «Россельхозбанк» г. Сыктывкар  
К/сч 30101810900000000739, БИК 048702739, ОКОНХ 61124, ОКПО 44769144  
Телефон/факс: +79042715095 E-mail: aavyrlan@mail.ru

№ 05/19

От 14.05.2019г.

Начальнику административно-  
хозяйственного отдела управления  
логистики и МТО

Е.В. Шабалину

### Коммерческое предложение

ООО «ТЕХНАЛАДКА И МОНТАЖ» предлагает Вам оказать услуги по выполнению проектно-изыскательских работ объекту: «Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.94 (1шт)»

№ п/п	Наименование вида работ	Цена, руб
1	Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.94 (1шт)	125 000,00

**Общая стоимость 125 000,00 (сто двадцать пять тысяч рублей 00 копеек)**  
НДС нет (УСН)

Срок действия коммерческого предложения: 2 недели

Технический директор



А.А. Вырлан

**Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовые технологии»**  
Юр. адрес: 426072, УР, Ижевск г, 40 лет Победы ул, дом № 144, кв.43  
тел.: (3412) 31-13-38  
ИНН: 1841072816

исх. № 125/09-19 от «26» апреля 2019 г.  
На № МР2/5/022-113-10-1/3314 от 23.04.2019

### **Предложение №4625174-3**

«Разработка проекта «Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.) для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго».

Цена предложения составляет 112 000 (Сто двенадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20%.

С уважением,

Директор



Е.А. Русинова

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» Размыслова Владимира Юрьевича, действующего на основании доверенности от 25.09.2018 №130, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовые технологии», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Русиновой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Разработка проекта «Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», объявленной извещением от 23.04.2019 № МР2/5/022-113-10-1, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

## **РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

### **Статья 1. Основные понятия и определения**

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

1.1. **Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ** - документ о сдаче Результатов выполненных Работ по разработке инженерных изысканий, Проектной документации, Рабочей документации в соответствии с этапами выполнения работ Календарного графика выполнения Работ и стоимости (приложение 2) и подтверждающий получение всех необходимых согласований по разработанной документации. Акт составляется Подрядчиком и оформляется по форме приложения 3 к настоящему Договору. В случае если в результате выполнения Работ Подрядчиком будет создан результат интеллектуальной деятельности, то подписание данного Акта свидетельствует о том, что исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный в ходе выполнения соответствующих Работ, переданы Заказчику.

1.2. **Техническое задание на разработку проектной и(или) рабочей документации (далее - ТЗ)** - исходный документ на проектирование объекта капитального строительства, устанавливающий основное назначение объекта, его технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации и ее состав, а также специальные требования. Является приложением 1 к настоящему Договору со всеми изменениями и дополнениями, существующими на момент заключения договора.

1.3. **Закупочная документация** - документация, необходимая для размещения заказа на создание (строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, проектно-изыскательские работы) объектов электросетевого хозяйства, содержащая информацию, необходимую и достаточную для того, чтобы участники закупочных процедур на размещение заказа на создание (строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, проектно-изыскательские работы) объектов электросетевого хозяйства могли принять решение об участии в закупочных процедурах, подготовить и подать соответствующие заявки таким образом, чтобы организатор закупочных процедур мог оценить их по существу и выбрать наилучшие предложения.

1.4. **Иск** - способ защиты нарушенного права; требование, выдвигаемое, предъявляемое истцом к ответчику в судебном или арбитражном порядке, основанное на условиях заключенного между ними договора или на праве истца, вытекающего из закона.

1.5. **Нормативные акты в области проектирования и строительства** - действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках настоящего Договора, в области инженерных изысканий, проектирования и строительства.

1.6. **Объект** - «Разработка проекта «Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комизэнерго».

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

1.7. **Организация по проведению экспертизы** - уполномоченные на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, в установленном порядке, органы исполнительной власти Российской Федерации, подведомственные указанным органам государственные учреждения, государственное учреждение, подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

1.8. **Календарный график выполнения Работ и стоимости** - документ, являющийся приложением 2 к настоящему Договору, устанавливающий начальные, промежуточные и окончательные сроки выполнения Работ, а также их стоимость.

1.9. **Проектная документация** - совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого объекта капитального строительства, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений ТЗ, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства. Состав проектной документации определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.10. **Рабочая документация** - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и (или) изготовления строительных изделий. Объем, состав и содержание рабочей документации определяется Заказчиком в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации и ТЗ.

1.11. **Работы** - комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.12. **Результат(ы) инженерных изысканий** - документ, разработанный в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство и(или) реконструкцию Объекта, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий на Объекте в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий территории Объекта, в том числе о результатах



изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории применительно к Объекту при осуществлении строительства и(или) реконструкции Объекта и после их завершения, и о результатах оценки влияния строительства и(или) реконструкции Объекта на другие объекты капитального строительства.

**1.13. Результат(ы) выполненных Работ** - Проектная документация и(или) Результат инженерных изысканий, получившие положительные заключения Организаций по проведению экспертиз (в случае необходимости проведения экспертизы) о соответствии требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства, и(или) Рабочая документация, согласованная со всеми заинтересованными сторонами, в соответствии с условиями настоящего Договора.

Проектная и Рабочая документация и(или) инженерные изыскания выполняются Подрядчиком в полном объеме в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства, исходя из условий достаточности. Под условием достаточности понимается уровень и объем детализации Результатов выполненных Работ, соответствующий требованиям нормативов, определяющих объем и полноту документации, удовлетворяющий Специализированные организации и Организацию по проведению экспертизы (в случае необходимости проведения экспертизы).

**1.14. Специализированные организации** - организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение согласований, подготовку заключений по проектной и рабочей документации в случае и порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства.

**1.15. Субподрядчик** - любое лицо, привлекаемое непосредственно Подрядчиком для выполнения работ и иных обязательств по настоящему Договору.

**1.16. Цена Договора** - сумма, которая включает в себя все расходы Подрядчика, учитывает содержание, объем и сложность работ, предусмотренных настоящим Договором, а также сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках настоящего Договора за полное и надлежащее выполнение всех своих обязательств по Договору.

## **Статья 2. Предмет Договора**

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы и разработку рабочей документации по объекту: «Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.)» и сдать Результат выполненных Работ Заказчику, Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Наименование, сроки выполнения Подрядчиком и стоимость работ, указанных в пункте 2.1, установлены Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 2).

2.2. Результат выполненных Работ по настоящему Договору, в том числе последовательность работ, требования к объему и перечню документации, а также форматам ее предоставления, описаны в ТЗ, являющимся приложением №1 к настоящему Договору.

Результат Работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.



### **Статья 3. Сроки выполнения Работ по Договору**

3.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным графиком (приложение 2) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения Работ:

Начало выполнения Работ - май 2019 г.

Окончание выполнения Работ - август 2019 г.

Выполнение отдельных Работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору, осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2).

3.2. Работа по инженерным изысканиям завершается получением Результата инженерных изысканий (созданием соответствующего комплекта документов), в отношении которого получено положительное заключение Организации по проведению экспертизы (в случае необходимости проведения экспертизы) и(или) который принят по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 3).

3.3. Работа по разработке Проектной документации завершается созданием Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение Организации по проведению экспертизы (в случае необходимости проведения экспертизы), и(или) согласование Заказчика и других заинтересованных организаций, утвержденной Заказчиком, а также принятой по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 3).

3.4. Работа по разработке Рабочей документации и, при необходимости - Закупочной документации завершается созданием Рабочей документации, согласованной Заказчиком и другими заинтересованными организациями, в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора, утвержденными Заказчиком, а также принятыми по Актам сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3).

3.5. Подрядчик передает Заказчику Результаты выполненных Работ на электронном и бумажном носителях в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, а также исключительное право на Результаты выполненных Работ в полном объеме.

3.6. Моментом перехода от Подрядчика к Заказчику исключительного права на Результаты выполненных Работ являются соответствующие даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3), а в случае досрочного расторжения настоящего Договора - дата расторжения Договора.

Моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных Работ по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации, Рабочей документации от Подрядчика к Заказчику является дата подписания Сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3).

### **Статья 4. Цена работ по Договору**

4.1. Цена Договора, указанная в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2), является твердой и составляет 93 333 рубля 33 копейки (девяносто три тысячи триста тридцать три рубля тридцать три копейки), кроме того НДС в размере 18 666 рублей 67 копеек (восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек), а всего с учетом НДС составляет 112 000 рублей 00 копеек (сто двенадцать тысяч рублей 00 копеек).

В цену Договора входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

Стоимость отдельных этапов работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору в текущих ценах, указана в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2).

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения. При этом при необходимости по соглашению сторон цена Договора может быть изменена.

путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

## **Статья 5. Оплата работ**

5.1. Платежи за выполненные работы по настоящему Договору выплачиваются Заказчиком при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в течение 30 дней календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3).

5.2. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

5.3. Превышение Подрядчиком объемов и, как следствие, стоимости Работ, не подтвержденных Заказчиком, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.

5.4. Счет-фактура предоставляется Подрядчиком одновременно с Актом сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3).

## **РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

### **Статья 6. Обязательства Подрядчика**

6.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

6.1.1. В течение 10 (десяти) календарных дней после заключения настоящего Договора разработать программу инженерных изысканий.

Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 2), ТЗ (приложение 1) и иной полученной от Заказчика документацией, а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства и сдать Результат выполненных Работ Заказчику.

6.1.2. Выполнить Проектную и Рабочую документацию в метрической системе на русском языке.

6.1.3. Самостоятельно, без привлечения Заказчика, провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения Работ, непоименованных в приложении 8, в том числе с выездом на Объект.

6.1.4. До сдачи Заказчику соответствующего Результата выполненных Работ согласовать со Специализированными организациями Результаты выполненных Работ в случаях и в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства, а также настоящим Договором. Также согласовать результаты выполненных работ с собственниками объектов, затрагивающих их имущественный комплекс (с собственниками объектов недвижимого имущества).

6.1.5. В соответствии с Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 2) представить в Организацию по проведению экспертизы соответствующий Результат инженерных изысканий, Проектную документацию и иные документы, в объеме и количестве необходимом для проведения экспертизы Результатов инженерных изысканий и Проектной документации (при необходимости проведения экспертизы), установленном требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства.

6.1.6. Совершать все необходимые действия и участвовать в защите проектных решений при проведении экспертизы Результатов инженерных изысканий и Проектной документации и согласовании со Специализированными организациями Результатов выполненных Работ, устранять полученные замечания.

Если в ходе проведения экспертизы будет получено заключение Организации по проведению экспертизы о несоответствии разработанных по Договору Результатов инженерных изысканий и Проектной документации требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (отрицательное заключение), Подрядчик исправляет или заново выполняет проектные и(или) изыскательские работы и осуществляет



повторную экспертизу за свой счет.

6.1.7. Не продавать и(или) не передавать Результаты выполненных Работ или их отдельную часть третьим лицам.

6.1.8. Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику, связанным с исполнением настоящего Договора, использованием Заказчиком Результата выполненных работ.

6.1.9. Вносить изменения и дополнения в Результаты выполненных Работ по замечаниям Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению экспертизы в течение 10 (десяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если настоящим Договором и(или) нормативными актами в области проектирования и строительства, и(или) договором на осуществление экспертизы Результатов выполненных Работ предусмотрены различные сроки для внесения Подрядчиком изменений в документацию, разработанную по настоящему Договору, Подрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами срок.

Подрядчик исправляет или заново выполняет Работу по замечаниям Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению экспертизы, при этом не нарушая даты завершения Работ и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате выполненных Работ.

6.1.10. После получения от Заказчика письменного уведомления о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему Договору приостановить Работы с даты, указанной в таком уведомлении, до получения письменного распоряжения от Заказчика о возобновлении выполнения Работ.

6.1.11. Осуществлять по требованию Заказчика авторский надзор за строительством и(или) реконструкцией Объекта по отдельному договору.

6.1.12. Письменно согласовывать с Заказчиком любую публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет-сайтах и других средствах массовой информации.

6.1.13. До окончания выполнения Работ по настоящему Договору оперативно информировать Заказчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства из-за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в Результаты выполненных Работ.

6.1.14. Обеспечить согласование с Заказчиком Субподрядчиков, привлекаемых для выполнения Работ по настоящему Договору, в порядке, указанном в п. 7.1.2 настоящего Договора.

Для согласования Заказчиком возможности привлечения Субподрядчика, предоставить Заказчику уведомление о привлечении Субподрядчика с приложением действующей выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», а также надлежащим образом заверенную копию Соглашения о раскрытии информации, заключенного с Субподрядчиком (приложение 5), в том числе информацию о составе участников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о составе исполнительных органов Субподрядчика по форме приложения 4 к настоящему Договору.

Перечень привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков согласовывается сторонами в приложении 8 к Договору. В случае намерения Подрядчика привлечь к выполнению работ субподрядчиков, отличных от указанных в приложении 8 к Договору, то данные изменения должны быть в обязательном порядке письменно согласованы с Заказчиком (путём внесения изменений в приложение 8 к Договору).

6.1.15. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков и, как за свои

собственные действия, по настоящему Договору несет Подрядчик. Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенные копии заключенных им договоров с субподрядчиками.

6.1.16. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по Договору всеми привлеченными Субподрядчиками, за координацию их деятельности, за соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчиками, не согласованными с Заказчиком.

6.1.17. При разработке предусмотренной настоящим Договором документации по Объекту предусмотреть максимальную возможность минимизации применения в дальнейшем импортного оборудования/товаров/продукции/материалов без ухудшения качества Объекта.

При необходимости применения оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества Объекта, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению в проектной документации на строительство/реконструкцию Объекта оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства.

Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им заблаговременно и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.

В случае, если настоящий Договор заключен с Подрядчиком - участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» замена страны происхождения материалов и оборудования в процессе исполнения настоящего Договора, не допускается за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных (импортных) материалов и оборудования поставляются российские материалы и оборудование, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких материалов и оборудования не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам материалов и оборудования, указанных в договоре.

6.1.18. Перед направлением документации Заказчику обеспечить получение всех необходимых согласований заинтересованных сторон.

6.2. Подрядчик имеет право письменно запрашивать от Заказчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по настоящему Договору.

6.3. Подрядчик не вправе без письменного указания Заказчика вносить изменения в согласованную Заказчиком Проектную и Рабочую документацию на всех этапах выполнения Работ по настоящему Договору.

6.4. При внесении в Рабочую документацию в процессе ее разработки изменений, вследствие выявления ошибок и недоработок, допущенных Подрядчиком при разработке Проектной документации, влекущих изменение утвержденной общей стоимости строительства более чем на 10% (десять процентов) и(или) меняющих характер и содержание строительных работ, предусмотренных утвержденной Проектной документацией, осуществляется переутверждение Проектной документации по Объекту (пункт 4.1 МДС 11-18.2005 «Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»).

Обязанность повторного получения положительного заключения в организациях по проведению экспертизы (в случае необходимости проведения) возлагается на Подрядчика. При этом проведение повторной экспертизы осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.5. Подрядчик обязан представлять в адрес Заказчика Информацию о составе и(или) об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Подрядчика/Субподрядчика (состава и(или) изменения состава участников, в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - и(или) изменения состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава и(или) изменения состава исполнительных органов Подрядчика/Субподрядчика (далее Информация о собственниках Подрядчика/Субподрядчика). Информация представляется по форме, указанной в приложении 4 «Справка о цепочке собственников Подрядчика/ Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)» к настоящему Договору, в срок не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) / с даты получения такой информации Подрядчиком от Субподрядчика, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если указанная выше информация содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление Заказчику одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных в формате приложения 6 к настоящему Договору.

6.6. Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, и иными нормативно-техническими документами, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору.

6.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.

6.8. Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным и принятым Заказчиком договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. Днем осуществления уступки является дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и финансовым агентом.

Соглашение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по договору с Заказчиком должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

6.9. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

## **Статья 7. Обязательства Заказчика**

7.1. По настоящему Договору Заказчик обязуется:

7.1.1. Передать Подрядчику исходные данные (документацию) по объекту согласно приложению 7. Иные исходные данные, необходимость которых выявилась в процессе выполнения работ, предоставляется по письменному запросу Подрядчика.



7.1.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о привлечении Субподрядчика, согласовать кандидатуру Субподрядчика или дать обоснованный отказ. Отсутствие обоснованного отказа Заказчика в срок, указанный в настоящем пункте, не является согласованием Заказчика.

7.1.3. Заказчик обязуется направить в течение 10 рабочих дней в адрес Подрядчика подписанный Акт сдачи-приёмки Результатов выполненных работ (приложение 3), либо отказ от подписания соответствующего Акта.

Оплатить Результат выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2. Заказчик имеет право:

7.2.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению Договора.

7.2.2. Привлечь Подрядчика к участию в деле по Искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками Результатов выполненных Работ, а также по Искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, связанным как с использованием Заказчиком Результата выполненных Работ, в том числе и в ходе его практической реализации, так и с процессом выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

7.2.3. Вносить изменения в объёмы и сроки выполнения работ по Договору путем заключения дополнительного соглашения.

7.2.4. Осуществлять сдачу и участвовать в проведении согласований Результатов выполненных Работ в Специализированных организациях и(или) в защите проектных решений при проведении экспертизы инженерных изысканий, Проектной документации.

7.2.5. Распорядиться о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему Договору путем направления письменного уведомления Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки Работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.

### **РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ**

#### **Статья 8. Порядок выполнения и приемка работ по инженерным изысканиям**

8.1. Инженерные изыскания выполняются в соответствии с ТЗ (приложение 1), а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

8.2. Инженерные изыскания выполняются в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2). Подрядчик вправе досрочно выполнить инженерные изыскания, в этом случае Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно или в сроки, установленные приложением 2 к настоящему Договору и в соответствии с условиями Договора.

8.3. Готовым Результатом инженерных изысканий, предъявляемым к приемке Заказчику, является документ, разработанный в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство и(или) реконструкцию Объекта, о видах, об объёме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий на Объекте в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий территории Объекта, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории применительно к Объекту при осуществлении строительства и(или) реконструкции Объекта и после их

завершения, и о результатах оценки влияния строительства и(или) реконструкции Объекта на другие объекты капитального строительства, выполненный в соответствии с ТЗ, согласованный в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства, получивший положительное заключение Организаций по проведению экспертиз (при необходимости проведения экспертизы).

8.4. Подрядчик обязан предъявить Заказчику готовые Результаты инженерных изысканий в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD.

8.5. Результаты инженерных изысканий и материалы согласований, полученных от Специализированных организаций, направляются Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 3).

Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.3 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к Результатам инженерных изысканий подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 3) и один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к Результатам инженерных изысканий он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.3 настоящего Договора.

8.6. Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 3) (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененный и (или) доработанный Результат инженерных изысканий Заказчику.

Обязательства Подрядчика по выполнению инженерных изысканий считаются исполненными в полном объеме после предъявления Заказчику готового Результата инженерных изысканий.

Результаты инженерных изысканий, выполненных по Договору, принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты инженерных изысканий без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать результаты инженерных изысканий, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

8.7. В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 7.1.3. настоящего Договора, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3) либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ.

## **Статья 9. Порядок выполнения и приемка работ по разработке Проектной документации**

9.1. Заказчик по письменному запросу Подрядчика передает необходимые данные для разработки Проектной документации, согласно п. 7.1.1 настоящего Договора.

9.2. Разработка Проектной документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2). Подрядчик вправе досрочно разработать Проектную документацию, в этом случае Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно или в сроки, установленные приложением 2 к настоящему Договору и в соответствии с условиями Договора.

9.3. Проектная документация разрабатывается в соответствии с ТЗ (приложение 1), а также требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

9.4. Готовой Проектной документацией, предъявляемой к приемке Заказчику, является совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого объекта капитального строительства, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений ТЗ, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства. Состав проектной документации определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», выполненная в соответствии с ТЗ, согласованная в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства, получившая положительное заключение Организаций по проведению экспертиз (при необходимости проведения экспертизы).

9.5. Подрядчик обязан предъявить Заказчику готовую Проектную документацию в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD.

9.6. Проектная документация и материалы согласований, полученных от Специализированных организаций, направляются Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 3).

Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.3. настоящего Договора, при отсутствии замечаний к Проектной документации подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 3) и один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к Проектной документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.3. настоящего Договора.

9.7. Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 3) (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Проектную документацию Заказчику.

Обязательства Подрядчика по разработке Проектной документации считаются исполненными в полном объеме после предъявления Заказчику готовой Проектной документации.

Проектная документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Проектной документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать Проектную документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

9.8. В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 7.1.3. настоящего Договора, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3), либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ.

## **Статья 10. Порядок выполнения и приемка работ по разработке Рабочей документации.**

10.1. Разработка Рабочей документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2).

10.2. Рабочая документация разрабатывается в соответствии с ТЗ (приложение 1), решениями, принятыми в Проектной документации, требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения



соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

10.3. Дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 3) по разработке проектной документации, в случае согласия Заказчика, может являться датой начала разработки Рабочей документации.

10.4. Готовой Рабочей документацией, предъявляемой к приемке Заказчику, является совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и(или) изготовления строительных изделий.

10.5. Подрядчик обязан предъявить Заказчику готовую Рабочую документацию в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD.

10.6. Если для получения положительного заключения экспертизы Проектной документации потребуется ее изменение и (или) доработка, соответственно, Рабочая документация подлежит корректировке согласно Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение. Корректировка Рабочей документации производится Подрядчиком без требований дополнительной оплаты от Заказчика.

10.7. Рабочая документация направляется Подрядчиком Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3).

Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.3. настоящего Договора, при отсутствии замечаний к Рабочей документации и при её соответствии Проектной документации, подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3) и один его экземпляр возвращает Подрядчику.

При наличии у Заказчика замечаний к Рабочей документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.3. настоящего Договора.

10.8. Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3) (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Рабочую документацию Заказчику.

Обязательства Подрядчика по разработке Рабочей документации считаются исполненными после подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3).

Рабочая документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Рабочей документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать Рабочую документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

10.9. В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 7.1.3. настоящего Договора, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3) либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ.

## **РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

### **Статья 11. Ответственность Сторон**

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в виде пени за нарушение им следующих Договорных обязательств:

- за нарушение сроков выполнения работ, в том числе промежуточных по настоящему Договору – пени в размере 0,06 % от цены Договора за каждый день просрочки;

- за задержку устранения недостатков (дефектов) в работе и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных недостатков (дефектов) против сроков, предусмотренных актами Сторон, условиями Договора, Заказчиком – пени в размере 0,06 % от цены Договора за каждый день просрочки устранения недостатков (дефектов) в работе и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных недостатков (дефектов). Данный механизм исчисления неустойки применяется в отношении каждого из указанных в настоящем абзаце п. 11.2 Договора допущенных нарушений со стороны Подрядчика.

- при задержке сдачи результата работы свыше 30 календарных дней Заказчик вправе начислить Подрядчику помимо пени штраф в размере 10 % от цены Договора.

- за неисполнение и/или несвоевременное исполнение Подрядчиком обязательств по предоставлению обеспечения, в том числе продление и (или) замена банковских гарантий - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы обеспечения исполнения обязательств Подрядчика за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств.

11.3. В случае привлечения Подрядчиком субподрядчиков без одобрения Заказчиком или непредставления Подрядчиком информации о привлекаемых субподрядных организациях и информации об отнесении их к субъектам малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 0,1% от цены Договора.

В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 0,1% от цены Договора».

11.4. Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за задержку расчетов за выполненные работы в виде пени в размере 0,06 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5 % (процентов) от неоплаченной в срок суммы.

11.5. В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Заказчиком с нарушением условий, указанных в пункте 6.8. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

11.6. Заказчик вправе сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащей применению к Подрядчику, вычесть в одностороннем порядке при расчете за выполненные работы (в том числе при расчетах за работы, выполненные по конкретному этапу).

11.7. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

11.8. Уплаченные Подрядчиком неустойка (пени, штрафы) не освобождают его от обязанности компенсации (возмещения) в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

11.9. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. При этом максимальный размер возмещения реального ущерба для Заказчика по настоящему Договору, не может превышать 10% (десяти процентов) от Цены Договора, с учетом выплачиваемой по условиям настоящего Договора неустойки.



11.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление счета-фактуры в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной счет-фактуре.

## **Статья 12. Разрешение споров**

12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора, является обязательным. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии.

Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, требующая Сторона, вправе обратиться за судебной защитой.

Претензии, а также ответы на претензии направляются адресату в порядке, определенном законодательством, а если такой порядок не определен – заказным письмом с уведомлением о вручении или иными средствами связи, обеспечивающими фиксирование их направления и получения адресатом, либо вручаются адресату (уполномоченному представителю адресата) под расписку. В целях оперативного информирования Стороны о претензионных требованиях копия (сканированный документ) претензии может быть направлена ему по электронной почте.

12.2. В том случае, если Подрядчик не направит ответ на полученную претензию в адрес Заказчика в срок, установленный п. 12.1 настоящего Договора, Заказчик рассматривает данное событие как отсутствие возражений со стороны Подрядчика и признание Подрядчиком предъявленных претензионных требований, что будет являться основанием для зачета в одностороннем порядке суммы неустойки (пени, штрафных санкций), предъявленных Заказчиком, в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате, срок исполнения которых наступил на основании Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3), путем уменьшения соответствующих платежей на сумму неустойки (пени, штрафных санкций).

Стороны подтверждают, что сумма претензионных требований, удержанная Заказчиком в порядке зачета в случае, установленном настоящим пунктом, не является неосновательным обогащением Заказчика.

12.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, не урегулированные в досудебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

## **РАЗДЕЛ V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

### **Статья 13. Изменение, прекращение и расторжение Договора**

13.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в статье 21 настоящего Договора, соответствующие изменения считаются внесенными (измененными) с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления.

13.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств,

действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время в течение срока действия Договора путем уведомления Подрядчика. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.

13.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случае (включая, но не ограничиваясь):

- задержки Подрядчиком начала или окончания Работ и(или) этапов Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения этапов Работ;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
- аннулирования или прекращения права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);
- аннулирования или прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);
- аннулирования или прекращения действия разрешительных документов, удостоверяющих право Подрядчика на выполнение предусмотренных настоящим Договором работ (в том числе лицензии), других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;
- отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных пп. 6.1.4-6.1.7 настоящего Договора;
- непредставления / представления не в полном объеме либо при отказе в представлении Подрядчиком/Субподрядчиком Информации о собственниках Подрядчика/Субподрядчика, указанной в п. 6.5. настоящего Договора, по форме приложения 4 к настоящему Договору;
- заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по настоящему Договору;
- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика.

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом месте нахождения Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

13.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора по указанным в п. 13.4 настоящего Договора основаниям Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением Договора, в том числе разницы между Ценой Договора и ценой фактически оплаченных Работ.

13.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику три экземпляра, подписанного со своей стороны

Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3), фактически выполненных на дату получения Подрядчиком Уведомления (далее - Акт), накладную с приложением документации, разработанной на условиях настоящего Договора.

Работы, выполненные Подрядчиком после получения уведомления о расторжении Договора, оплате Заказчиком не подлежат.

13.7. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта, указанного в пункте 13.6, Заказчик рассматривает и подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

13.8. Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ на дату получения Уведомления в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами Акта, указанного в пункте 13.6, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

13.9. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

#### **Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы**

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действия внешних объективных факторов (война, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

14.2. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.

14.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

14.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

14.5. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 2 (двух) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо его расторжении.

14.6. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия форс-мажорных обстоятельств, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств и ликвидации их последствий.

14.7. Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по Договору к исполнению Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются.

#### **Статья 15. Исключительные права на результаты Работ**

15.1. Передаваемые Подрядчиком исключительные права на Результаты выполненных Работ в полном объеме означают право Заказчика использовать Результаты выполненных работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Датами передачи исключительных прав являются даты подписания Актов сдачи-



приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3), а в случае досрочного расторжения Договора - дата расторжения настоящего Договора.

15.2. В рамках настоящего Договора Подрядчик дает Заказчику согласие на обнародование Результатов выполненных Работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает Результаты выполненных Работ доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

15.3. Использование Заказчиком Результатов выполненных Работ допускается неограниченное количество раз.

15.4. Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами исключительные права Заказчика на Результаты выполненных работ с учетом положений статьи 15 настоящего Договора.

## **РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **Статья 16. Конфиденциальность**

16.1. В соответствии с настоящим Договором конфиденциальной признается информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора в любой форме, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель этой информации принимает меры к охране ее конфиденциальности, при этом такая информации должна быть специально обозначена как конфиденциальная.

16.2. Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию только в связи с исполнением настоящего Договора и не предоставлять такую информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда такое предоставление обусловлено исполнением Стороной своих обязательств по Договору, а также своему персоналу, не задействованному непосредственно в исполнении Стороной обязательств по Договору.

16.3. Стороны обязуются:

16.3.1 Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц.

16.3.2 Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как в полном объеме, так и частично.

16.4. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ Субподрядчиков при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

16.5. Предусмотренные настоящей статьей Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия настоящего Договора.

16.6. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

16.7. Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

16.8. Требования настоящей статьи не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов и(или) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

## Статья 17. Антикоррупционная оговорка

17.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2089), включен в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

17.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» по адресу: <http://www.mrsksevzap.ru/aboutcorruptionpolicy>), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и(или) посредников.

17.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

17.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 17.1-17.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и(или) предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 17.1, 17.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

17.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 17.1, 17.2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 17.3 настоящего Договора действий и(или) неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

## Статья 18. Толкование



18.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

18.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

18.3. Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

#### **Статья 19. Заключительные положения**

19.1. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор с учетом изучения представленной Заказчиком информации, исходных данных и закупочной (конкурсной) документации.

Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всей информацией, представленной Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за оценку сложности и стоимости успешного выполнения Работ.

19.2. Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется Нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в нормативных, технических (технологических) документах.

Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими документами, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору.

Заказчик вправе уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах ПАО «МРСК Северо-Запада» путем их размещения на своем официальном сайте.

19.3. Настоящим Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами) о допуске к работам, выданными в установленном законом порядке, для выполнения Работ, что подтверждается следующими документами: выписками из реестра членов СРО.

19.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

19.5. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телекса, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами (письма по электронной почте), передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.

19.6. Полномочия представителя Подрядчика должны быть подтверждены доверенностью. Подлинник или надлежаще заверенная копия доверенности должна быть передана Заказчику.

19.7. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

19.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

19.9. Настоящий Договор считается заключенным с даты получения (по электронной почте или факсу) Заказчиком, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии/ копии подписанного Подрядчиком экземпляра Договора без разногласий и без проставления на первом листе Договора даты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

19.10. Подрядчик обязуется направить подписанный им оригинал Договора

Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания без проставления на первом листе Договора (соглашения, дополнительного соглашения) даты.

До момента получения оригинала Договора (соглашения, дополнительного соглашения) его скан-копии/ копии признаются равнозначными оригиналу.

Заказчик обязуется указать дату получения им от контрагента скан-копии/ копии Договора на первом (титульном) листе Договора как дату заключения Договора (дату Договора), а также номер Договора, присвоенный Заказчиком, и в течение 5 (пяти) рабочих дней направить скан-копию/ копию этого Договора с номером и датой его заключения (датой Договора) Подрядчику по электронной почте или факсу. Направление скан-копии/ копии Договора, информации о дате получения данной скан-копии/ копии осуществляется Сторонами по адресам (электронной почте, факсу), указанным в разделе №21 настоящего Договора.

19.11. Номер Договора и дата, указанные Заказчиком на титульном листе Договора признаются Сторонами датой заключения Договора (датой Договора) и его номером, и используются в дальнейшем в качестве реквизитов Договора во всех юридически значимых, в том числе учетных (первичных) документах, формирующихся при исполнении Договора.

19.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: один для Заказчика, один для Подрядчика, обладающих равной юридической силой.

19.13. Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, сообщения с упоминанием Заказчика, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других средствах массовой информации.

19.14. Подрядчик обязуется в 10-дневный срок сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов.

## **Статья 20. Перечень документов, прилагаемых к Договору**

Все указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора.

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование приложений</b>	<b>стр.</b>
1.	Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.)»	25
2.	Календарный график выполнения Работ и стоимости	27
3.	Форма Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ	28-29
4.	Форма Справки о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)	30-31
5.	Форма Соглашения о раскрытии информации	32-33
6.	Согласие на обработку персональных данных	34
7.	Перечень исходной документации	35
8.	Перечень субподрядных организаций	36

**Статья 21. Реквизиты и подписи Сторон****«Заказчик»****ПАО «МРСК Северо-Запада»**

ИНН 7802312751, КПП 997650001

Адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции д.3, литер А, помещение 16Н

Р/с 407028107000000001706 в ф-ле Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»

Кор.счет 301018102000000000827

БИК 044030827

**Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»  
«Комиэнерго»**

ИНН 7802312751, КПП 110102001

Почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, д.94

ОГРН 1047855175785, ОКПО 00107063

ОКВЭД 35.12

Тел.: (8212)44-52-80; 24-54-43

E-mail: post@komienergo.ru

**«Подрядчик»****ООО «Лифтовые технологии»**

ИНН 1841072816, КПП 184101001

Почтовый адрес: 426072, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 144, оф. 43

Юридический адрес: 426072, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 144, оф. 43

р/с 40702810329020001881

Филиал "Нижегородский"  
АО "АЛЬФА- Банк"  
к/с 301018102000000000824

БИК 042202824

ОКПО 19003745 ОГРН 11171832018192

ОКВЭД 43.29; 45.31;

Телефон/факс:

8(3412) 311-338/8(9128) 563-569

E-mail: tehlift2017@mail.ru

**Заместитель директора  
по инвестиционной деятельности****В.Ю. Размыслов****Директор****Е.А. Русинова**



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:**  
**«Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного**  
**в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул.**  
**Интернациональная, д. 94 (1 шт.)»**

**Лист согласования технического задания  
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Техническое  
переворужение лифтового оборудования, установленного в административном  
здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.)»**

**Утверждаю:**

Первый заместитель директора  
- главный инженер филиала ПАО «МРСК  
Северо-Запада» «Комиэнерго»

 Пузиков М.Н.  
«  »    2019г.


**Согласовано:**

Заместитель директора по инвестиционной  
деятельности филиала ПАО «МРСК Северо-  
Запада» «Комиэнерго»

 Размыслов В.Ю.  
«  »    2019г.

**Согласовано:**

Начальник управления капитального  
строительства филиала ПАО «МРСК Северо-  
Запада» «Комиэнерго»

 Воронов А.А.  
«29» 03 2019г.


**Согласовано:**

Заместитель главного инженера по  
эксплуатации – начальник управления  
технического перевооружения и  
реконструкции, обслуживания и ремонта  
объектов электросетевого хозяйства филиала  
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

 Канев В.В.  
«26» 03 2019г.

**Согласовано:**

Начальник отдела эксплуатации зданий и  
сооружений управления технического  
переворужения и реконструкции,  
обслуживания и ремонта объектов  
электросетевого хозяйства филиала ПАО  
«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

 Токарев А.Н.  
«20» 03 2019г.

**Составил:**

Начальник административно-  
хозяйственного отдела  
управления логистики и МТО  
Шабалин Е.В.

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель директора – главный инженер  
филиала ПАО «МРСК Северо – Запада»

«Комиэнерго»  
М.Н.Пузиков  
«    »    2019 г.

### Техническое задание

**на выполнение проектно-изыскательских работ объекту: «Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.)»**

#### **1. Основание для проектирования**

1.1. Долгосрочная инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» «Комиэнерго».

1.2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- Технический регламент таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011;
- ФЗ-123 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
- ГОСТ Р 53780-2010 национальный стандарт российской федерации лифты общие требования безопасности к устройству и установке;
- ГОСТ Р 55969-2014 национальный стандарт российской федерации лифты ввод в эксплуатацию общие требования;
- ГОСТ Р 55967-2014 специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания;
- Постановление от 24 июня 2017 г. n 743 об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утверждённые Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008;
- Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 № 145;



- письмо Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 № 19088-СК/08 «О применении положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

- МДС 81-35.2004. «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс РФ;

- СП 31-107-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий;

- Иные действующие законодательные и нормативно – технические документы.

## **2. Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации**

Разработка, и согласование с заказчиком рабочей документации.

## **3. Основные характеристики объекта**

<b>Характеристика</b>	<b>Описание</b>
<i>Основные данные</i>	Лифт пассажирский № Н301065, 1997 года выпуска
Тип и модель лифта	Пассажирский скоростной РТ06/10-05
Привод	Электрический
Допустимая нагрузка	480 кг или 6 человек
Скорость	1 м/с
Высота подъема	13,2
Остановки	5 этажей, 5 входов на остановке
Соответствие с ГОСТ Р 53780-2010	
<i>Шахта (существующая)</i>	
Размеры шахты	1780 мм ширина x 2030 мм глубина
Глубина прямка	1400 мм
Высота верхнего пространства шахты	3800 мм
Шахта	Бетон
<i>Механические компоненты</i>	3,0.
Ловители и ограничитель скорости на противовесе	Нет

Опция уменьшенного приямка	Нет
Опция уменьшенного верхнего пространства	Нет
Крепления	Крепления анкерными болтами к стене
Канаты	Стальные подъемные канаты
<i>Кабина</i>	
Размеры кабины	1100 мм ширина x 1200 мм глубина x 2200 мм высота
Описание	Кабина не проходная. Загрузка кабины осуществляется только с одной стороны
Потолок и освещение кабины	светильники в количестве 2 штук.
Стены кабины	Панели
Пол кабины	Отделка из ПВХ
Зеркало	Зеркало из безопасного стекла, крепиться на задней стене кабины.
Поручень	Круглый с изогнутыми концами.
Элементы управления и индикации в кабине	Кнопки с индикацией Контроль освещения кабины.
<i>Двери</i>	
Размеры дверного проема	800 мм ширина x 2000 мм внутренняя высота
Тип дверей	Двери для эксплуатации в условиях стандартной нагрузке
Описание	Двухпанельные, центральное открывание
Материал порога кабины	
Двери на этажах	5 класс пожаростойкости с лабиринтным уплотнением и без изоляции
Материал порога дверей на этажах	

<i>Опции системы управления</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- режим пожарной опасности, подключение к системе здания, двери открыты;</li> <li>- мониторинг лифта: ошибки, режимы работы;</li> <li>- механическая блокировка дверей с устройством аварийного открывания;</li> <li>- контроль натяжения канатов;</li> <li>- лестница в приемке</li> </ul>
<i>Лебедка</i>	
Спецификация лебедки	Редукторная с канатоведущим шкивом (выполнен на основе синхронного 3-фазного двигателя)
Выходная мощность	Не менее 6,5 кВт
Номинальный ток	Не менее 13,7 А
Пусковой ток	Не менее 20,3 А
Главные предохранители	Не менее 16А
Тип питающей цепи	3-х фазный 380 В, 50 Гц
Электроснабжение, освещение кабины	230 В, 50 Гц
Принцип работы	Полная собирательная система управления.
Панель технического и аварийного обслуживания	<p>Располагается на последнем этаже.</p> <p>Оборудование для проведения технического обслуживания установлено.</p>

#### **4. В составе рабочей документации обосновать и выполнить**

4.1. Разработка, согласование рабочей документации.

4.1.1. Рассмотреть и представить на согласование различные варианты конструктивных решений лифта.

4.1.2. По результатам определить на основе укрупненных экономических показателей ориентировочную стоимость строительства объекта.

4.1.3. Предварительные материалы с пояснительной запиской представить Заказчику для последующего рассмотрения и согласования.

4.2. Согласование с Заказчиком рабочей документации.



4.2.1. На основании согласованной рабочей документации, выполнить разработку рабочей и сметной документации.

4.2.2. Выполнить рабочую документацию организации строительства с определением срока и порядка выполнения строительно-монтажных работ.

4.2.3. Разработать противопожарные мероприятия в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для объектов электросетевого хозяйства и другими нормативными документами, регламентирующими вопросы пожарной безопасности.

4.2.4. Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в формате MS Excel. Все чертежи рабочей документации в последней редакции дополнительно предоставлять в формате «dwg» или «dxf».

4.2.5. Материалы в соответствии с ТЗ в полном объеме представить на рассмотрение и согласование в филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго».

## **5. Особые условия**

5.1. Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5.2. Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения с государственными органами.

## **6. Начало строительства объекта – 2019 год**

## **7. Срок выполнения проекта:**

Начало выполнения – май 2019 года

Срок окончания – август 2019 года.

## **8. Проектная организация - выбирается на конкурентной основе.**

## **9. Исходные данные для разработки рабочей документации.**

Исходные данные для разработки рабочей документации предоставляются Заказчиком в течении 15 календарных дней с момента запроса Проектной организации.

Приложение: Паспорт лифта.

Начальник административно-хозяйственного  
отдела управления логистики и МТО



Е.В.Шабалин

**Календарный график выполнения Работ и стоимости**

№ п/	Наименование Работ (видов, этапов)	Дата начала выполнения Работ	Дата окончания выполнения Работ	Стоимость Работ (без НДС 20%)	Сумма НДС 20%	Итого
1	«Разработка проекта «Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»	01.05.2019	31.08.2019	93 333,33	18 666,67	112 000,00
2						
3						
4						
5						

1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет 112 000 рублей 00 копеек (сто двенадцать тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20 %, что составляет 18 666 рублей 67 копеек (восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек).

Подписи Сторон

Директор



Е.А. Русинова

МП

Заместитель директора  
по инвестиционной деятельности



В.Ю. Размыслов

МП

**ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:**

От ПОДРЯДЧИКА:



Директор

Е.А. Русинова

От ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора  
по инвестиционной деятельности



В.Ю. Размыслов

**АКТ № \_\_\_\_\_**  
**сдачи-приемки Результатов выполненных Работ**

Указывается фирменное наименование, место нахождения

Дата составления Акта «    »    20    г.

Наименование Работ	Стоимость Работ с НДС	Перечень документации, передаваемой Заказчику
<div>*****</div>	<div>*****</div>	

Настоящим Подрядчик передает Заказчику исключительные права на указанный в настоящем Акте Результат выполненных Работ, что означает право Заказчика использовать Результат выполненных Работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии со статьей 16 Договора в любой форме и любым не

<sup>1</sup> При составлении Акта необходимо указывать только те виды работ, которые подлежат сдаче-приемке.

противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Стоимость Работ, выполненных по Договору, составляет \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) рублей, включая НДС \_\_\_\_% - \_\_\_\_\_.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

От Заказчика: \_\_\_\_\_  
Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

От Подрядчика: \_\_\_\_\_  
Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

Результаты выполнения Работ сдал \_\_\_\_\_  
Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

Результаты выполнения Работ принял \_\_\_\_\_  
Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

Дата подписания Акта « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

### ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

От ПОДРЯДЧИКА:

Директор



Е.А. Русинова

От ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора  
по инвестиционной деятельности



В.Ю. Размыслов



Приложение 4 к Договору  
от 17.05.2019 № 29-19

ФОРМА

Справка о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)\*

(наименование организации)

№ п/п	Информация об организации						№	Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров)							
	ИНН	ОГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	Ф.И.О. руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя		ИНН	ОГРН	Наименование / Ф.И.О.	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц)	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	Размер доли (для участников / акционеров / бенефициаров)	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.							1.1.								
							1.1. 1								
							1.1. 2								
							1.1. 3								
							1.1. 3.1								
							1.1. 3.2								
							...								
							1.2								
							1.2. 1								

							1.2. 2								
							1.2. 3								
							...								
							1.3								
							...								

**Примечания:**

(Подпись уполномоченного представителя)

(Ф.И.О. и должность подписавшего)

**М.П.**

\* В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% акций указанных обществ, либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Изменение формы справки недопустимо.

Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).

В случае, если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников / учредителей / акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с их указанием.

При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате XXXX XXXXXX.

\*\* 1.1, 1.2 и т.д. - собственники участника (собственники первого уровня)

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 - собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 1.1.3.1)

\*\*\* в качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п.

**Форма Соглашения о раскрытии информации  
для заключения Генеральным подрядчиком (Сторона-1)  
с Субподрядчиком (Сторона-2)**

**СОГЛАШЕНИЕ  
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ**

г. \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.

2. При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1» информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров и т.д.), по форме, указанной в приложении 4 к настоящему Договору.

3. «Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно приложению 4 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4. «Сторона-1» вправе передавать указанную в пп. 2, 3 настоящего Соглашения информацию ПАО «МРСК Северо-Запада» и(или) лицам, указанным ПАО «МРСК Северо-Запада» в качестве получателей указанной информации.

5. В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 3 настоящего Соглашения, «Сторона-2» уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.

6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ по титулу: \_\_\_\_\_ в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3, 4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.

7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и

действует до \_\_\_\_\_.

9. Настоящее Соглашение подписано в 3 (трех) экземплярах, 1 (один) экземпляр передается «Стороне-1», 1 (один) экземпляр - «Стороне-2», 1 (один) экземпляр – ПАО «МРСК Северо-Запада».

10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:

«Сторона-1»

\_\_\_\_\_

от «Стороны-1»

\_\_\_\_\_

МП

«Сторона-2»

\_\_\_\_\_

от «Стороны-2»

\_\_\_\_\_

МП

**ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:**

**От ПОДРЯДЧИКА:**

Директор

Е.А. Русинова



**От ЗАКАЗЧИКА:**

Заместитель директора  
по инвестиционной деятельности

В.Ю. Размыслов





**Согласие на обработку персональных данных**  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.Настоящим, \_\_\_\_\_,  
(указывается полное наименование контрагента)

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_,

Свидетельство о регистрации: \_\_\_\_\_

**ИНН** \_\_\_\_\_**КПП** \_\_\_\_\_**ОГРН** \_\_\_\_\_,

в лице \_\_\_\_\_,

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

**действующего на основании** \_\_\_\_\_, дает свое согласие

**Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»,** зарегистрированному по адресу: город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, и **Публичному акционерному обществу «Российские сети»,** зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки, либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

\_\_\_\_\_  
(Подпись уполномоченного представителя)**М.П.**\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. и должность подписавшего)

Приложение 7 к Договору  
от 17.05.2019 № 29-19

**Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику для выполнения работ**

**ПОДРЯДЧИК**

Директор



Е.А. Русинова

**ЗАКАЗЧИК**

Заместитель директора  
по инвестиционной деятельности



В.Ю. Размыслов

Приложение 8 к Договору  
от 17.05.2019 № 29-19

**Перечень субподрядных организаций**

№пп	Наименование организации	Реквизиты договора субподряда

**ПОДРЯДЧИК**

**Директор**



**Е.А. Русинова**

**ЗАКАЗЧИК**

**Заместитель директора  
по инвестиционной деятельности**



**В.Ю. Размыслов**