
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ ДОГОВОР 
г. Вологда «с?/» 2020 г. 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада»), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора - директора 
Вологодского филиала ПАО «МРСК «Северо-Запада» Луцковича Виктора Евгеньевича, 
действующего на основании Устава, Положения о Филиале и доверенности от 27.12.2019 
года 78 АБ 7743690 с одной Стороны и Акционерное общество «Энергосервис Северо-
Запада» (АО «Энергосервис Северо-Запада»), именуемое в дальнейшем «Энергосервисная 
компания», в лице генерального директора Охотина Виталия Германовича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, на основании выписки из Протокола заочного 
заседания Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» от 20.01.2020 № 
4 (вопрос 2), именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий энергосервисный 
договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Целью заключения настоящего Договора является снижение фактических потерь 

электроэнергии при ее передаче по Элементам сети Заказчика (далее - Экономия 
энергетических ресурсов) за счет реализации Энергосервисной компанией комплекса 
мероприятий, направленных на внедрение систем учета электроэнергии в объеме, 
определенном сторонами в Приложении 6. Методика определения эффекта от реализации 
мероприятия приведена в Приложениях №2.1. и 2.2. к настоящему договору. 

Для целей настоящего Договора приняты следующие определения: 
Элемент сети - совокупность электрооборудования (воздушные, кабельные линии 

электропередачи, трансформаторные подстанции и распределительные пункты, относящиеся 
к одному из следующих уровней напряжений: 0,22 кВ, 0,4 кВ, 1 кВ, 6 кВ, ЮкВ), 
технологически связанного с одним фидером (воздушной или кабельной линией 
электропередач классом напряжения 6 или 10 кВ) или несколькими закольцованными 
фидерами. 

Группа Элементов сети - перечень Элементов сети, определенный в 
соответствующую группу очередности внедрения в соответствии с Приложением №13. 

Фактические потери электроэнергии в Элементе сети - арифметическая разность 
меаду поступлением электроэнергии в элемент сети и отпуском электроэнергии из элемента 
сети, определяемая на основании показаний приборов учета электроэнергии или расчетного 
способа в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Объем экономии энергетических ресурсов (Объем экономии) - арифметическая 
разность между объемом потерь электроэнергии в натуральном выражении в 
соответствующем периоде Базового периода, указанным в Приложении № 3 к настоящему 
Договору, и фактическим объемом потерь электроэнергии в натуральном выражении, 
приведенным в сопоставимые условия к базовому периоду (с учетом изменения 
технологических потерь электроэнергии) в расчетном периоде, рассчитываемая в 
соответствии с Приложением №2.1. и 2.2. к настоящему Договору). Показатели Объема 
экономии указаны в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

Период определения экономии энергетических ресурсов - период времени, 
определяемый по каждой Группе элементов сети, начиная с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором Стороны подписали Акт выполненных мероприятий 
(Приложение №7 к Договору) после успешного завершения по Группе Элементов сети этапа 
№8 Плана мероприятий (Приложение № 1) по дату, когда суммарный размер платежей со 
стороны Заказчика в пользу Энергосервисной компании по Группе элементов сети станет 
равным фактической стоимости договора, но не более планового срока окупаемости, 
установленного Приложением 15.1., который не должен превышать 8 лет. В течение данного 
периода каждый расчетный период осуществляется сбор показаний счетчиков по системе 
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учета электроэнергии каждой из Групп элементов сети, по итогам которого определяется 
достижение (либо не достижение) плановых величин экономии энергии, отраженных в 
Приложении № 3 к настоящему Договору, по соответствующей Группе элементов сети. 

Базовый период - период, для которого в Приложении №3 определены базисные 
условия планируемого расчета экономии энергетических ресурсов. 

Расчетный период - календарный месяц. 
Результат выполненных мероприятий - фактическая экономия энергетических 

ресурсов в элементах сети Заказчика, а также фактически поставленное и установленное 
оборудование и материалы в рамках реализации настоящего Договора. 

Энергетический ресурс - для целей настоящего Договора - электрическая энергия. 
Опытная эксплуатация системы учета - эксплуатация системы учета с удаленным 

сбором (технических средств системы учета с удаленным сбором данных данных) в режиме 
непрерывной работы в условиях работающего основного электротехнического оборудования 
продолжительностью не менее 1 месяца с целью определения соответствия установленного 
оборудования и программного обеспечения техническим требованиям технического задания 
и проектной документации, а также выполнения компонентами системы учета, заявленных 
производителем свойств и функций. Критерии успешного прохождения опытной 
эксплуатации системы учета устанавливаются техническим заданием. 

Промышленная эксплуатация системы учета - эксплуатация системы учета с 
удаленным сбором данных (технических средств системы учета с удаленным сбором 
данных) по результатам успешного проведения приемочных испытаний, проверок и 
измерений в рамках опытной эксплуатации и оформления акта приемки заказчиком 
законченного строительством объекта (форма № КС-11) на основе результатов проведенных 
проверок, испытаний и измерений, документов, подтверждающих соответствие 
принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам. 

Комплекс учета электрической энергии - совокупность смонтированных 
Энергосервисной компанией приборов учета, оборудования, материалов и результатов 
выполненных работ в рамках исполнения обязательств по настоящему договору для 
включения в Систему учёта электрической энергии Заказчика и/или расширения Системы 
учёта электрической энергии Заказчика. 

Система учета электрической энергии - совокупность функционально объединенных 
компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи 
показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный 
обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее 
компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на 
результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также 
предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных 
параметрах электрической энергии. 

1.2. Предметом энергосервисного договора является осуществление 
энергосервисной компанией мероприятий (выполнение работ (оказание услуг)), 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода 
(потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) заказчиком, определенных в 
п. 1.4 настоящего Договора, на объектах Заказчика. 

1.3. Для достижения результата выполненных мероприятий по настоящему 
Договору, 
Заказчик обязуется создать Энергосервисиой компании необходимые условия для 
выполнения мероприятий. 

1.4. Перечень и описание мероприятий, которые обязана выполнить 
Энергосервисная компания, а также срок реализации каждого мероприятия согласованы 
Сторонами в Плане мероприятий, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора (Приложение №1 к настоящему Договору). 

1.5. Для реализации мероприятий, указанных в п. 1.4 настоящего договора, на 
объектах потребителей, присоединенных к Элементам сети Заказчика, Энергосервисная 
компания действует по доверенности, выданной Заказчиком. 
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1.6. Планируемый Объем экономии энергетических ресурсов в натуральном 
выражении, обеспечиваемый реализацией Энергосервисной компанией в результате 
исполнения настоящего Договора мероприятий (выполнением работ), направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) 
электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) Заказчиком, определен Сторонами на 
основании исходных данных Заказчика, содержащихся в Приложении №3 к настоящему 
Договору, и составляет 247 687 475 кВт*ч за период действия настоящего договора, при 
этом планируемая стоимость сэкономленных энергетических ресурсов за период действия 
настоящего Договора определена Сторонами в 1 055 429 932,07 (Один миллиард пятьдесят 
пять миллионов четыреста двадцать девять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 07 копеек в 
том числе НДС 20% - 175 904 988,68 (Сто семьдесят пять миллионов девятьсот четыре 
тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 68 копеек по ценам (тарифам) на 
энергетические ресурсы, действующим на дату заключения Договора (3,036 руб. за кВт-ч.). 

1.7. Работы, поставка оборудования и материалов в рамках настоящего договора 
выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №9). 

1.8. Все расходы по реализации мероприятий в рамках исполнения настоящего 
Договора возлагаются на Энергосервисную компанию. 

1.9. Заказчик осуществляет возмещение фактически понесенных Энергосервисной 
компанией расходов в рамках исполнения настоящего Договора в зависимости от 
фактически достигнутой экономии энергетических ресурсов. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 
2.1. Плановая стоимость настоящего Договора формируется по каждой Группе 

Элементов сети в соответствии с Приложением №15.2 к настоящему договору, исходя из 
причитающейся Энергосервисной компании доли (90 %) плановой экономии энергетических 
ресурсов на расчетный период в натуральном выражении, указанной в Приложении 15.1, 
определенной в стоимостном выражении по прогнозным ценам покупки потерь 
электроэнергии и тарифам на услуги по передаче электроэнергии, и плановой стоимости 
мероприятий, которые должна выполнить Энергосервисная компания по каждой Группе 
элементов сети в соответствии с Приложением №15.2 и составляет не более чем 1 187 104 
374 (Один миллиард сто восемьдесят семь миллионов сто четыре тысячи триста семьдесят 
четыре) рубля 12 копеек, в том числе НДС 20% - 197 850 729,02 (Сто девяносто семь 
миллионов восемьсот пятьдесят тысяч семьсот двадцать девять) рублей 02 копейки. 

2.2. Фактическая стоимость Договора определяется по каждой Группе Элементов 
сети, исходя из стоимости фактически выполненных Энергосервисной компанией 
мероприятий по каждой Группе Элементов сети, подтвержденной локальными сметными 
расчетами, согласованными Заказчиком по результатам предпроектного обследования, 
оформления техно-рабочего проекта и согласования проектно-сметной документации по 
каждой группе Элементов сети и Актами выполненных мероприятий в рамках 
энергосервисного договора (Приложение №7), оформленными по каждой группе Элементов 

2.3. В случае если при проведении Энергосервисной компанией предпроектного 
обследования (этап 1 Плана мероприятий, согласованный сторонами в Приложении №1) по 
какой либо Группе элементов сети будет выявлено несоответствие объема плановой 
экономии энергетических ресурсов (Приложение №3) и/или планового объема и стоимости 
мероприятий, которые должна выполнить Энергосервисная компания по данной Группе 
элементов сети в соответствии с требованиями технического задания (Приложение №9) 
фактическим данным, необходимость выполнения дополнительного объема работ и 
изменение стоимости мероприятий, согласовывается Сторонами путем оформления 
дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ 
3.1. Датой начала платежей по Группе Элементов сети является дата начала 

периода определения экономии энергетических ресурсов, которая совпадает с датой начала 
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этапа №9 «Промышленная эксплуатация» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
Договору, которая совпадает с первым днем месяца, следующего за месяцем, по состоянию, 
на конец которого Стороны подписали Акт выполненных мероприятий (Приложение №7 к 
Договору) после успешного завершения по Группе Элементов сети этапа №8 «Допуск в 
эксплуатацию не менее 85% установленных приборов учета электроэнергии для 
коммерческих расчетов с Энергосбытовой компанией (Гарантирующим поставщиком) и 
потребителем электрической энергии» Плана мероприятий, выполняемых Энергосервисной 
компанией в рамках энергосервисного договора, представленного в Приложении №1. 

3.2. Фактическая стоимость сэкономленных энергетических ресурсов в каждом 
расчетном периоде определяется Заказчиком в соответствии с Приложением №2.1. и 2.2. к 
настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость 
сэкономленных энергетических ресурсов определяется Заказчиком раздельно для каждой 
Группы Элементов сети, по действующим в расчетном периоде ценам (тарифам) на 
соответствующие энергетические ресурсы с учетом дополнительной выручки от роста 
объема оказанных услуг по передаче электроэнергии (при наличии) с последующим 
включением в Акт достижения экономии за расчетный период, оформляемый в соответствии 
с п.3.3. настоящего Договора. 

3.3. По итогам каждого расчетного периода в течение периода определения 
экономии энергетических ресурсов по каждой группе Элементов сети стороны оформляют 
Акт достижения экономии за расчетный период (Приложение №5) в соответствии с 
требованиями настоящего Договора. Два экземпляра Акта достижения экономии за 
расчетный период по каждой группе Элементов сети предоставляются Энергосервисной 
компании Заказчиком для рассмотрения и подписания не позднее 10 (десятого) числа месяца, 
следующего за расчетным месяцем, Энергосервисная компания обязана рассмотреть и 
подписать Акт достижения экономии за расчетный период или представить замечания к 
нему в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения. 

В случаях не предоставления Заказчиком Акта достижения экономии за расчетный 
период в установленные сроки, Энергосервисная компания вправе самостоятельно 
сформировать и направить Заказчику Акт достижения экономии в объеме плановой 
величины экономии и минимального гарантированного платежа. Заказчик обязан 
рассмотреть представленный Акт достижения экономии в течение 3 (трех) рабочих дней, 
подписать Акт достижения экономии за расчетный период, или представить 
Энергосервисной компании замечания к Акту. 

3.4. В случае неполучения Заказчиком от Энергосервисной компании в 
вышеуказанный срок подписанного Акта, либо замечаний к нему, Акт достижения экономии 
считается подписанным. 

3.5. Датой завершения платежей по Группе элементов сети является дата, когда 
суммарный размер платежей со стороны Заказчика в пользу Энергосервисной компании по 
Группе элементов сети станет равным фактической стоимости договора по Группе элементов 
сети (дата завершения периода определения экономии энергетических ресурсов по Группе 
элементов сети). Объем платежей не может превышать фактической стоимости договора по 
группе элементов сети, определяемой в соответствии с п.2.2 настоящего Договора. Оплата 
услуг Энергосервисной компании осуществляется в течение периода определения экономии 
энергетических ресурсов в следующем порядке: 

3.5.1 В случае, если по итогам расчетного периода по Группе Элементов сети 
одновременно выполняются следующие условия: 

• величина фактической экономии энергетических ресурсов в натуральном 
выражении по Группе Элементов сети, указанная в согласованном сторонами Акте 
достижения экономии за расчетный период, больше, либо равна величине планового объема 
экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении для соответствующей Группы 
элементов сети, указанного в Приложении № 3 к настоящему Договору, 

• Энергосервисной компанией надлежащим образом и в полном объеме 
выполнены этапы 1-8 Плана мероприятий по соответствующей Группе Элементов сети, что 
подтверждено подписанными Сторонами Актами выполненных мероприятий в рамках 
Энергосервисного договора (по форме Приложения №7 к настоящему Договору), 
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- Заказчик обязуется произвести выплату Энергосервисной компании в размере 90% 
фактической стоимости сэкономленных энергетических ресурсов в соответствии с Актом 
достижения экономии за расчетный период по соответствующей Группе Элементов сети. 

3.5.2 В случае если в каком-либо из расчетных периодов по Группе Элементов сети 
одновременно выполняются следующие условия: 

• величина фактической экономии энергетических ресурсов в натуральном 
выражении по Группе Элементов сети, указанная в согласованном сторонами Акте 
достижения экономии за расчетный период, меньше величины планируемого Объема 
экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении для соответствующей Группы 
элементов сети, указанного в Приложении № 3 к настоящему Договору, 

• Энергосервисной компанией надлежащим образом и в полном объеме 
выполнены этапы 1-8 Плана мероприятий по соответствующей Группе Элементов сети, что 
подтверждено подписанными Сторонами Актами выполненных мероприятий в рамках 
Энергосервисного договора (по форме Приложения №7 к настоящему Договору), 
- Заказчик обязуется произвести выплату Энергосервисной компании в размере не менее 
гарантированного минимального месячного платежа за энергосервисные услуги. 

Размер гарантированного минимального месячного платежа составляет 90 (девяносто) 
процентов от плановой стоимости экономии энергетических ресурсов для соответствующего 
расчетного периода по соответствующей Группе элементов сети, указанной в Приложении 
№15.1 к настоящему Договору. 

В случае если в каком-либо из расчетных периодов по группе Элементов сети 
совокупность указанных выше условий одновременно не выполняется, то выплаты 
Энергосервисной компании по такой группе Элементов сети не производятся. 

3.5.3 В случае если по истечении периода действия настоящего Договора, 
суммарный размер платежей со стороны Заказчика в пользу Энергосервисной компании по 
Группе элементов сети не достиг (меньше) фактической стоимости мероприятий по этой 
Группе элементов сети и выполняются условия пунктов 3.5.1, или 3.5.2 Договора, оплата 
услуг Энергосервисной компании продолжается до момента оплаты фактической стоимости 
мероприятий по этой Группе элементов сети. 

3.6. Расчеты ведутся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Энергосервисной компании, датой оплаты является дата списания денежных 
средств с расчетного счета Заказчика. Энергосервисная компания обязана передать 
Заказчику счет и счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями п.З ст. 168 и 
п.5, 6 ст.169 НК РФ и Правил Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (ред. 
от 19.08.2017) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость", утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137, одновременно с Актом 
достижения экономии за расчетный период. Оплата осуществляется в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней1 с момента подписания Сторонами Акта достижения экономии 
за расчетный период, при наличии счета и счета-фактуры, переданных Заказчику в 
соответствии с требованиями настоящего пункта. 

3.7. Стороны договорились 1 раз в квартал производить сверку взаиморасчетов. 
Заказчик направляет Энергосервисной компании Акт сверки взаиморасчетов не позднее 25 
(двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Энергосервисная 
компания обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать Акт сверки 
взаиморасчетов. При наличии разногласий Акт сверки подписывается Энергосервисной 
компанией с разногласиями. Разногласия должны быть урегулированы Сторонами в течение 
10 (десяти) рабочих дней. При не урегулировании разногласий в указанный срок спор 
разрешается в порядке, установленном разделом 10 настоящего Договора. 

1 Выбрать один из вариантов: 
а.) 15 рабочих дней - для договоров, заключаемых с МСП с 01.01.2020 без размещения закупки в ЕИС и для договоров, заключаемых с МСП с 
01.01.2020 с размещением закупки в ЕИС- при условии размещения извещения о закупке с 01.01.2020 
б) 30 календарных дней - для договоров, заключаемых с МСП до 31.12.2019 включительно, и для договоров, заключаемых с МСП с 
01.01.2020, извещение о закупке по которым размещены в ЕИС до 31,12.2019 включительно 
в) 85 календарных дней - для договоров, заключаемых не с МСП 
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3.8. Предусмотренный настоящим разделом Договора порядок взаиморасчетов не 
предоставляет Энергосервисной компании права начисления Заказчику процентов по 
правилам статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Начало работ по настоящему Договору: не позднее 30 рабочих дней с даты 

заключения настоящего Договора. 
4.2. Окончание срока действия настоящего Договора определяется по каждой 

Группе Элементов сети завершением периода определения экономии энергетических 
ресурсов. 

4.3. Плановый срок окончания периода определения экономии энергетических 
ресурсов устанавливается по каждой Группе Элементов сети в соответствии с Приложением 
15.1,15.2 и может быть продлен согласно п.3.5.3 настоящего Договора. 

4.4. Порядок досрочного расторжения настоящего Договора определен сторонами в 
разделе 11 настоящего Договора. 

4.5. Право собственности на имущество и результаты работ (за исключением 
фактической экономии энергетических ресурсов в элементах сети Заказчика), созданные в 
процессе осуществления энергосервисных мероприятий, переходит к Заказчику в порядке и 
срок, предусмотренные в п. 6.6 настоящего Договора. 

4.6. Перечень приборов учета, используемых, для определения величины экономии 
энергетических ресурсов после реализации мероприятий определяется Сторонами по каждой 
группе Элементов сети в формате Приложения №4, путем заключения дополнительных 
соглашений, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.7. Количественный состав оборудования, необходимого к установке определен 
сторонами в Приложении №6 к настоящему Договору. 

4.8. Окончательный количественный состав оборудования для установки 
(Приложение №6) будет определен Сторонами по окончанию предпроектного обследования. 
Заказчик обязуется по итогам предпроектного обследования подписать измененное 
Приложение №6 к настоящему Договору на основании данных согласованного сторонами 
технорабочего проекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от 
Энергосервисной компании проекта измененного Приложения №6 к настоящему Договору. 
В случае неподписания в указанный срок или непредставления мотивированного отказа от 
подписания измененного Приложения №6 к настоящему Договору, такое приложения 
считается подписанным Заказчиком. 

4.9. В случае необходимости изменения количественного состава оборудования, 
обусловленного присоединением новых точек поставки потребителям и изменением 
топологии (реконструкции) электрических сетей Заказчик производит все работы, связанные 
с оборудованием новых технологических присоединений приборами учета и включением их 
в существующие АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система 
коммерческого учета электроэнергии) за свой счет. Подключение новых потребителей без 
установки прибора учета на данное присоединение не допускается. В случае подключения 
новых потребителей по инициативе и за счет Заказчика, Заказчик ежемесячно предоставляет 
Энергосервисной компании данные о потреблении электроэнергии данными потребителями 
для корректировки величины экономии энергетических ресурсов. 

4.10. При изменении количественного состава оборудования, Сторонами не вносятся 
изменения в Планируемый расчет экономии энергетических ресурсов в натуральном 
выражении (Приложение №3), при этом Стороны фиксируют количественный состав 
оборудования, устанавливаемый дополнительно по мере технологического присоединения 
новых точек поставки в Приложении №4 и Акте выполненных мероприятий (Приложение 
№7). При подключении по инициативе и за счет Заказчика каждой новой точки учета после 
начала промышленной эксплуатации системы учета по Группе элементов сети и подписания 
Сторонами Акта выполненных мероприятий (Приложение №7) по итогам этапа № 8 Плана 
мероприятий Заказчик предоставляет Энергосервисной компании актуализированный список 
точек учета для определения полезного отпуска и отпуска в сеть. 

4.11. При наличии новых технологических присоединений в период после начала 
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промышленной эксплуатации системы учета по Группе элементов сети и подписания 
Сторонами Акта выполненных мероприятий (Приложение №7) по итогам этапа № 8 Плана 
мероприятий Энергосервисная компания имеет право скорректировать расчет экономии 
энергетических ресурсов на величину полезного отпуска электроэнергии новых 
потребителей в соответствии с методикой в Приложении №2.1. и 2.2. к настоящему 
Договору, а Заказчик обязан рассмотреть его и принять для осуществления дальнейших 
расчетов по настоящему Договору. 

4.12. В случае, если за период действия настоящего договора, фактический объем 
технологического присоединения новых точек поставки и объем изменений топологии 
(реконструкции) электрических сетей требуют установки дополнительного количества 
приборов учета (измерительных комплексов), а также по истечении периода действия 
настоящего Договора, приборы учета, совместимые с установленным Энергосервисной 
компанией оборудованием, приобретаются Заказчиком самостоятельно. 

4.13. Настоящий Договор считается заключенным с даты получения (по электронной 
почте или факсу) Заказчиком, направившим оферту (в том числе по электронной почте или 
факсу), скан-копии/копии подписанного Энергосервисной компанией экземпляра 
настоящего Договора без разногласий и без проставления на первом листе настоящего 
Договора даты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

4.14. Энергосервисная компания обязуется направить подписанный с её стороны 
оригинал настоящего Договора Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его 
подписания без проставления на первом листе настоящего Договора даты. До момента 
получения оригинала настоящего Договора его скан-копии/копии признаются 
равнозначными оригиналу. 

4.15. Заказчик обязуется указать дату получения им от Энергосервисной компании 
скан-копии/копии настоящего Договора на первом (титульном) листе настоящего Договора 
как дату заключения настоящего Договора (дату Договора), а также номер настоящего 
Договора, присвоенный Заказчиком, и в течение 5 (пяти) рабочих дней направить скан-
копию/копию этого Договора с номером и датой его заключения (датой Договора) 
Энергосервисной компании по электронной почте или факсу. 

4.16. Направление скан-копии/копии Договора, информации о дате получения данной 
скан-копии/копии осуществляется Сторонами по адресам (электронной почте, факсу), 
указанным в разделе №17 настоящего Договора. 

4.17. Номер Договора и дата, указанные Заказчиком на титульном листе Договора, 
признаются Сторонами датой заключения Договора (датой Договора) и его номером, и 
используются в дальнейшем в качестве реквизитов Договора во всех юридически значимых, 
в том числе учетных (первичных) документах, формирующихся при исполнении. 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
5.1. Работы и услуги в рамках настоящего Договора выполняются силами и 

средствами Энергосервисной компании. Энергосервисная компания вправе привлекать 
субподрядные организации при условии письменного согласования кандидатуры 
субподрядчика с Заказчиком. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных 
организаций Энергосервисная компания несет перед Заказчиком ответственность за 
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядными 
организациями. 

Энергосервисная компания предоставляет Заказчику информацию об отнесении 
привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего 
предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о 
привлечении/замене субподрядных организаций). 

5.2. Все работы в рамках настоящего Договора должны выполняться в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, включая требования технических 
регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативов 
в области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов. 

5.3. При выполнении работ Энергосервисная компания обязана применять 
материалы, изделия и оборудование, соответствующие технической политике Заказчика, 
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техническим условиям, государственным стандартам, предусматривающими использование 
оборудования, установленного в рамках исполнения настоящего Договора, а также быть 
совместимым с ранее установленным оборудованием, являющимися элементами одной 
технологической системы. 

Энергосервисная компания ознакомлена с требованиями технической политики 
Заказчика на дату заключения настоящего Договора. 

5.4. Все используемые материалы, изделия и оборудование должны быть 
промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие 
документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть 
предоставлены Энергосервисной компанией незамедлительно по требованию Заказчика. 

5.5. При производстве работ Энергосервисная компания обязана руководствоваться 
техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, 
оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества. 

5.6. Энергосервисная компания несет ответственность за качество и 
своевременность реализации всех мероприятий, предусмотренных пунктом 1.4. настоящего 
Договора. Энергосервисная компания обязана инспектировать и тестировать всю работу, 
выполняемую для обеспечения соответствия требованиям настоящего Договора. 

5.7. Энергосервисная компания обязана приступить к реализации Плана 
мероприятий по выполнению работ для Первой группы Элементов сети (Приложение №13) 
не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после заключения настоящего Договора. 

5.8. Изменение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.4. 
настоящего Договора, допускается по согласованию с Заказчиком путем оформления 
дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

5.9. Заказчик обязан обеспечить доступ на объекты Заказчика для Энергосервисной 
компании, ее субподрядчиков для обследования, проектирования, установки, регулирования, 
осмотра и мониторинга оборудования в течение рабочих часов в рабочие дни. Доступ может 
быть также обеспечен и в другие часы, запрашиваемые предварительно Энергосервисной 
компанией и допустимые для Заказчика. 

Заказчик не вправе ограничивать доступ Энергосервисной компании на объекты 
Заказчика для предотвращения или ликвидации любого аварийного состояния 
установленного оборудования. 

5.10. Энергосервисная компания обязана письменно уведомить Заказчика о 
завершении каждого этапа Плана мероприятий по каждой группе Элементов сети, в том 
числе о завершении реализации Плана мероприятий в целом, и предоставить Заказчику по 
итогам реализации каждого из этапов Плана мероприятий, выполняемых Энергосервисной 
компанией, указанного в Приложении №1 для рассмотрения и подписания два экземпляра 
Акта выполненных мероприятий, по каждой Группе Элементов сети по форме в 
соответствии с Приложением №7 к настоящему Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты завершения соответствующих работ. 

Акт выполненных мероприятий рассматривается и подписывается Заказчиком в срок, 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки выполненных работ, определяемой в 
письменном уведомлении Энергосервисной компании, при условии, что работы выполнены 
надлежащим образом. Датой приемки выполненных работ (этапа работ) считается дата 
подписания Акта выполненных мероприятий обеими Сторонами. 

5.11. В случае обнаружения недостатков в результатах выполненных работ (этапа 
работ) Заказчик направляет в адрес Энергосервисной компании мотивированный отказ от 
подписания Акта выполненных мероприятий. В этом случае Стороны подписывают акт с 
перечнем необходимых доработок и указанием срока их выполнения. 

После устранения недостатков Акт выполненных мероприятий подписывается 
Сторонами в порядке и в сроки, установленные пунктом 5.10. настоящего Договора. 

5.12. Скрытые работы (отдельные виды работ (конструктивные элементы), которые 
после их окончания частично или полностью будут скрыты при последующих работах, 
должны приниматься Заказчиком. Энергосервисная компания приступает к выполнению 
последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления 
актов освидетельствования этих работ, конструкций, сетей инженерно-технического 
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обеспечения. Энергосервисная компания в письменном виде заблаговременно уведомляет 
Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, 
подлежащих скрытию, ответственных конструкций, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих 
дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к 
указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих 
скрытию, ответственных конструкций, то Энергосервисная компания составляет 
односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество 
выполненных работ с Энергосервисной компании не снимается. Вскрытие работ в этом 
случае, по требованию Заказчика, производится за его счет. 

В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ 
замечания по выполненным работам, подлежащим скрытию, то они не должны скрываться 
Энергосервисной компанией без письменного разрешения Заказчика, за исключением 
случаев неявки представителя Заказчика для приемки. 

Если скрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (представитель 
Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то 
Энергосервисная компания за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не 
прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем -
восстановить ее. 

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем 
подтверждается подписанием Заказчиком и Энергосервисной компанией актов 
освидетельствования конструкций и скрытых работ. 

5.13. Энергосервисная компания обязана предоставить Заказчику руководства по 
работе и эксплуатации и рекомендуемые каталоги запасных частей для обслуживания 
результатов работ и модифицированного оборудования. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения установки, подтвержденной Актом 
выполненных мероприятий, Энергосервисная компания обязана провести инструктаж 
персонала Заказчика требованиям к эксплуатации, сохранению, восстановлению 
оборудования и системы в случае аварий. 

5.14. Энергосервисная компания гарантирует соответствие работ, выполненных 
согласно Плану мероприятий, техническим условиям, государственным стандартам по 
качеству в течение 5 (пяти) лет. Гарантия распространяется на все конструктивные элементы 
и работы, выполненные Энергосервисной компанией и привлеченными ею третьими лицами в 
рамках настоящего Договора. Гарантийный срок на оборудование (приборы учета 
электроэнергии, устройства сбора и передачи информации, иное измерительное и 
телекоммуникационное оборудование) устанавливается на всю продолжительность периода 
определения экономии, но не менее 5 (пяти) лет. 

5.15. Гарантийный срок на оборудование и выполненные работы по каждой группе 
элементов сети начинает исчисляться с даты успешной реализации этапа №8 «Допуск в 
эксплуатацию не менее 85% установленных приборов учета электроэнергии для 
коммерческих расчетов с Энергосбытовой компанией (Гарантирующим поставщиком)» и 
потребителем электрической энергии» согласно Приложения №1 по группе Элементов сети 
и подписания Акта выполненных мероприятий по форме Приложения №7 к настоящему 
Договору. 

Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки оборудования 
и результата работ, то Энергосервисная компания обязана их устранить за свой счет в 
течение 20 (двадцати) рабочих дней, если иной срок в связи с объемом и характером 
подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в акте, фиксирующем 
недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в 
течение которого Энергосервисной компанией производились работы по устранению 
недостатков. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласовании порядка и 
сроков их устранения Энергосервисная компания обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
со дня получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков 
направить своего представителя. 

Если в период гарантийного срока вследствие недостатков оборудования и работы 



10 

Энергосервисной компании по настоящему Договору объекту был нанесен ущерб, то 
Заказчик уведомляет об этом Энергосервисную компанию, после чего Стороны обсуждают 
действия, связанные с устранением ущерба, и Энергосервисная компания устраняет 
повреждения своими силами или возмещает Заказчику ущерб согласно договоренности. 

5.16. После реализации Плана мероприятий в течение срока действия настоящего 
Договора, в рамках стоимости Договора, определенной пунктом 2.1. настоящего Договора, 
Энергосервисная компания осуществляет надзор за технологическими процессами на 
объектах Заказчика и эксплуатацией нового оборудования. 

5.17. Снятие показаний с приборов учета, установленных Энергосервисной 
компанией, допущенных в эксплуатацию и включенных в качестве расчетных в договор 
Заказчика с Гарантирующим поставщиком или потребителем, заключившим договор об 
оказании услуг по передаче электрической энергии напрямую с Заказчиком (далее -
расчетные приборы учета), а также с ранее установленных Заказчиком приборов учета, 
фиксирующих размер экономии энергоресурсов Заказчика, осуществляется дистанционно на 
сервер Заказчика с доступом Энергосервисной компании к данной информации в течение 
срока действия настоящего Договора. Снятие показаний приборов учета за расчетный период 
производится в сроки, установленные нормативно-правовыми актами для соответствующей 
категории потребителя. Расход электроэнергии в точках поставки, в которых установленные 
Энергосервисной компанией приборы учета не являются расчетными, и в остальных точках 
поставки в рамках элемента сети, не оборудованных приборами учета, определяется в 
соответствие с требованиями действующих нормативно-правовых актов. 

5.18. Эксплуатация, текущий ремонт, обслуживание оборудования, установленного 
на каждой группе Элементов сети в течение всего срока действия договора, осуществляется 
энергосервисной компанией до завершения периода определения экономии энергетических 
ресурсов по группе Элементов сети и передачи в собственность Заказчика на основании 
Договора купли-продажи созданного в рамках исполнения настоящего договора Комплекса 
для учета электрической энергии. 

5.19. Доставка оборудования на объект Заказчика осуществляется с учетом Графика 
отключений. График отключений (Приложение №12) содержит информацию в отношении 
каждой группы Элементов сети в разрезе месяца, в течение которого планируется снятие 
электрического напряжения для монтажа доставленного оборудования. За 10 (десять) 
календарных дней до начала каждого месяца, Энергосервисная компания и Заказчик 
согласовывают предложенный Энергосервисной компанией уточненный график 
необходимых отключений на следующий месяц, составленный Энергосервисной компанией 
с учетом дат монтажа и подключения оборудования. В целях согласования указанного 
графика снятия электрического напряжения Энергосервисная компания заблаговременно, за 
13 (тринадцать) календарных дней до начала каждого месяца направляет Заказчику 
информацию о количестве бригад участвующих в проведении работ. Заказчик обязуется 
уведомить Энергосервисную компанию об изменениях в согласованный уточненный график 
снятия электрического напряжения на следующий месяц, внесенных Заказчиком, в 
отношении дат отключения применительно к каждому конкретному участку работ 
незамедлительно, но в любом случае не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до 
соответствующей даты, которая при соблюдении срока такого уведомления считается 
согласованной. Энергосервисная компания обязана осуществить подключение оборудования 
в полном объеме в согласованную дату. 

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

6.1. Доставка оборудования производится непосредственно на объект Заказчика по 
месту его нахождения в соответствии с Приложением №13 к настоящему Договору. 

6.2. Все расходы по организации доставки оборудования на объект Заказчика несет 
Энергосервисная компания. 

6.3. Монтажные и пусконаладочные работы оборудования производятся силами и за 
счет Энергосервисной компании, или силами поставщика и/или изготовителя оборудования, 
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у которых оборудование было приобретено Энергосервисной компанией, и/или третьих лиц. 
6.4. Подтверждением завершения пусконаладочных работ и вводом в эксплуатацию 

оборудования по каждой группе Элементов сети является Акт выполненных мероприятий 
(Приложение №7) по итогам этапа № 8 Плана мероприятий. Ввод оборудования в 
эксплуатацию производится по каждой группе Элементов сети отдельно. 

6.5. После подписания Акта выполненных мероприятий (Приложение №7) 
Энергосервисная компания не вправе вносить без согласования с Заказчиком каких-либо 
изменений в реализованные Энергосервисной компанией мероприятия. 

6.6. Все имущество и результаты работы по группе Элементов сети (за исключением 
фактической экономии энергетических ресурсов в элементах сети Заказчика), установленные 
и выполненные Энергосервисной компанией по настоящему Договору, являются 
собственностью Энергосервисной компании до окончания срока действия договора. . 

До 01 числа расчетного периода, предшествующего дате завершения периода 
определения экономии энергетических ресурсов по группе Элементов сети, все права 
собственности на имущество и результаты работ, установленные и выполненные 
Энергосервисной компанией переходят в собственность Заказчика на основании Договора 
купли-продажи Комплекса для учета электрической энергии, цена которого не превышает 
размер последнего платежа по данной Группе элементов сети по настоящему Договору 
(приложение 15.1). 

6.7. В случае досрочного прекращения настоящего Договора, в соответствии с 
разделом 11 настоящего Договора, все права на установленное имущество и результаты 
выполненных Энергосервисной компанией работ в неоплаченной части остаются у 
Энергосервисной компании и подлежат передаче Заказчику после выплаты оставшейся 
стоимости имущества и иных платежей, предусмотренных п. 11.3. настоящего Договора (в 
случае расторжения настоящего Договора по основаниям, изложенным в п. 11.2 настоящего 
Договора). 

Ответственность за повреждения оборудования или его гибель, вызванные его 
ненадлежащей (не соответствующей требованиям эксплуатационной документации) 
эксплуатацией, риски случайной гибели (повреждения) результатов работ и оборудования 
несет Энергосервисная компания. 

6.8. Неотделимые улучшения, созданные Энергосервисной компанией в рамках 
исполнения настоящего Договора на объектах Заказчика принадлежат Заказчику. 

7. ИНСТРУКТАЖ ПЕРСОНАЛА 
7.1. Энергосервисная компания организует собственными либо привлеченными 

силами инструктаж персонала Заказчика не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней 
до дня направления Заказчику извещения о готовности к приемке выполненных 
Энергосервисной компанией мероприятий и (или) ввода оборудования в эксплуатацию. 

7.2. Инструктаж должен включать в себя: инструктаж по эксплуатации, 
диагностирование неисправностей, обслуживание и ремонт оборудования. Инструктаж 
должен включать в себя как теоретическую часть, так и практическую демонстрацию. 

7.3. Порядок организации Энергосервисной компанией инструктажа персонала 
Заказчика определены Регламентом инструктажа персонала Заказчика (Приложение №8 к 
настоящему Договору). 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
8.1. Права Заказчика: 
8.1.1. В любое время проверять качество используемых Энергосервисной компанией 

материалов, оборудования, ход и качество выполняемых Энергосервисной компанией работ 
(оказываемых услуг). 

8.1.2. Требовать от Энергосервисной компании замены непригодных или 
недоброкачественных материалов, изделий, оборудования в срок не позднее 10 (десяти) дней 
с даты получения Энергосервисной компанией соответствующего требования. 

8.1.3. Иные права, вытекающие из содержания настоящего Договора. 
8.2. Обязанности Заказчика: 



12 

8.2.1. Производить расчеты с Энергосервисной компанией своевременно и в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

8.2.2. Рассмотреть и согласовать разработанную Энергосервисной компанией в 
соответствии с Планом мероприятий проектно-сметную документацию в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 

8.2.3. Заказчик обязан, по каждой группе Элементов сети, в разумные сроки, но не 
более чем 90 (Девяносто) дней, произвести все необходимые действия, совместно с 
потребителями электроэнергии (Гарантирующим поставщиком) по включению 
установленных и введенных Энергосервисной компанией в эксплуатацию приборов учета в 
качестве расчетных в ранее заключенные договоры оказания услуг по передаче 
электрической энергии, в рамках выполнения Плана мероприятий. 

8.2.4. Обеспечивать снятие электрического напряжения в даты и время, как они 
согласованы в порядке, указанном в п. 5.19 Договора. Самостоятельно согласовывать с 
владельцем сетей вопросы снятия электрического напряжения. 

8.2.5. В целях обеспечения дистанционного сбора информации от оборудования до 
введения в промышленную эксплуатацию установленных приборов учета Энергосервисная 
компания обязана согласовать с Заказчиком схему сбора данных в ИВК ВУ, выбор оператора 
сотовой связи для сбора данных и способ опроса приборов учета, своевременно заключить 
необходимые договоры с поставщиками услуг связи, обеспечить точки учета необходимыми 
материалами (в том числе сим-картами). С первого числа календарного месяца, следующим 
за датой ввода в промышленную эксплуатацию и передачи оборудования в собственность, 
номера сотовой связи, используемые для сбора данных с приборов учета, переоформляются 
на Заказчика. Расходы, связанные с дистанционным сбором информации от оборудования с 
момента переоформления номеров сотовой связи, несет Заказчик. Расходы, связанные с 
дистанционным сбором информации от оборудования до момента переоформления номеров 
сотовой связи, несет Энергосервисная компания. 

8.2.6. Оказать Энергосервисной компании разумное содействие, которое необходимо 
для выполнения последней своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, в 
случае необходимости наделить по письменному запросу Энергосервисной компании ее 
представителей необходимыми полномочиями для взаимодействия с государственными 
органами и третьими лицами в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения такого 
запроса от Энергосервисной компании. 

8.2.7. Заказчик обязан в срок не позднее 10 дней с момента получения запроса от 
Энергосервисной компании предоставлять в адрес Энергосервисной компании, по 
отдельным присоединениям, для проверки правильности расчета фактической экономии 
энергетического ресурса, информацию об объемах оказанных услуг, определенных на 
основании показаний контрольного прибора учета за расчетный период (расчетными 
способами на основании показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный 
период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период 
предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший 
расчетный период, за который такие показания имеются) в случае неисправности, утраты, 
либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, установленных 
Энергосервисной компанией расчетных приборов учета. Перечень присоединений, в 
отношении которых требуется проведение проверки правильности определения фактической 
экономии энергетического ресурса, формируется Энергосервисной компанией. 

8.3. Права Энергосервисной компании: 
8.3.1. Требовать принятия и оплаты результата услуг, выполненных в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 
8.3.2. Требовать устранения выявленных недостатков и возмещения убытков, 

возникших у Энергосервисной компании в результате нарушений режимов и условий 
эксплуатации переданного по настоящему Договору оборудования и результатов работ. 

8.3.3. Передать в залог своему кредитору с согласия Заказчика принадлежащие 
Энергосервисной компании по настоящему Договору права требования платежей по 
Договору в объеме, не более общей стоимости услуг по настоящему Договору, с 
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письменным уведомлением об этом Заказчика. 
8.3.4. Передавать свои права по настоящему Договору иным третьим лицам 

Энергосервисная компания может только с письменного согласия Заказчика. 
8.3.5. Иные права, вытекающие из содержания настоящего Договора. 
8.4. Обязанности Энергосервисной компании: 
8.4.1. Выполнять мероприятия в объеме и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором и Планом мероприятий (Приложение №1 к настоящему Договору). 
8.4.2. При выполнении мероприятий соблюдать все необходимые требования к 

технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды. 
8.4.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного режима Заказчика и 

перемещений по территории объекта Заказчика. 
8.4.4. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и пропускного режима 

Заказчика на дату заключения настоящего Договора. 
8.4.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного режима Заказчика и 

перемещений по территории объекта Заказчика. 
8.4.6. Страхование от рисков утраты или повреждения оборудования, 

установленного (созданного) Энергосервисной компанией на объектах Заказчика и 
переданных Заказчику в эксплуатацию, в течение срока действия настоящего Договора 
осуществляет Энергосервисная компания, выгодоприобретателем по договорам страхования 
является Энергосервисная компания. Для целей страхования указанного оборудования 
Энергосервисная компания формирует сведения о первоначальной балансовой стоимости 
оборудования и согласовывает с Заказчиком условия Договора страхования. Расходы на 
страхование оборудования не увеличивают цену Договора и осуществляются 
Энергосервисной компанией самостоятельно. Энергосервисная компания обязуется 
застраховать указанное оборудование не позднее одного месяца с даты передачи 
оборудования Заказчику в эксплуатацию. 

8.4.7. В случаях неисполнения Энергосервисной компанией условий пункта 8.4.6. 
Договора, Энергосервисная компания обязана обеспечить закупку и поставку оборудования 
(обменный фонд) на склад Заказчика в объёме не менее 3% каждой номенклатуры 
установленного оборудования. Затраты на формирование обменного фонда включаются в 
стоимость понесенных затрат и услуг Энергосервисной компании. 

8.4.8. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика по вине Энергосервисной 
компании, включая его работников и субподрядные организации, Энергосервисная компания 
обязуется возместить реальный ущерб в полном объеме или устранить его последствия за 
свой счет. 

8.4.9. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, с 
инспектирующими органами, государственными органами, органами местного 
самоуправления и иными организациями в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

8.4.Ю.Откорректировать за свой счет проектно-сметную документацию по 
замечаниям согласующих организаций, а также ежеквартально дополнять её в объеме 
осуществленных работ по оснащению приборами учета технологически вновь 
присоединенных объектов. При обнаружении недостатков в документации и (или) 
выполнении изыскательских работ по требованию Заказчика за свой счет доработать 
техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в 
дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с 
допущенными недостатками. Проведение повторного согласования проводится 
Энергосервисной компанией за свой счет. 

8.4.11.Передать Заказчику для рассмотрения и согласования проектно-сметную и 
исполнительную документацию, разработанную Энергосервисной компанией в соответствии 
с Планом мероприятий, в том числе: 

— Технорабочий проект на организацию/модернизацию системы учета с удаленным 
сбором данных, включающий проектные решения, описание комплекса технических средств, 
схемы, чертежи и сметные расчеты, обеспечивающие привязку типовых технических 
решений к конкретному объекту и необходимые для монтажа и наладки системы учета; 
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- Акт(ы) технической готовности выполнения строительно-монтажных работ на 
организацию/модернизацию систем учета с удаленным сбором данных (в том числе 
Ведомость смонтированного оборудования, Протокол фазировки, Протокол проверки 
сопротивления изоляции, Протокол фаза-ноль); 

- Акт технической готовности выполнения пусконаладочных работ (в том числе 
Ведомость дистанционного опроса смонтированных приборов учета; 

- Акты допуска приборов учета в эксплуатацию. 
8.4.12. Самостоятельно осуществить страхование собственного персонала от 

несчастных случаев. Энергосервисная компания сама расследует и учитывает несчастные 
случаи с собственным персоналом и персоналом субподрядчика (при наличии), 
произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных 
случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым 
исходом в отношении собственного персонала и персонала субподрядчика. Энергосервисная 
компания сама направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.4.13. Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований 
охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Энергосервисной 
компании (субподрядчика), принимать меры к собственному персоналу в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений 
норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика. 

8.4.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к 
ней территории. 

8.4.15. Не менее чем за 5 (пять) календарных дней в письменной форме уведомить 
Заказчика о намерении начать производство работ с указанием объектов, объемов работы, 
сроков выполнения работ. 

8.4.16. Не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки письменно или 
телефонограммой известить Заказчика о готовности к сдаче работ. 

8.4.17. За свой счет своевременно устранять все дефекты по выполненным работам, 
выявляемые при приемке работ и в течение гарантийного срока. 

8.4.18. Предоставить Заказчику: 
- информацию о полной цепочке собственников Энергосервисной компании, 

включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов 
Энергосервисной компании, с предоставлением копий подтверждающих данную 
информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, 
выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в 
Приложении №11 к настоящему договору; 

- информацию о привлечении Энергосервисной компанией к исполнению своих 
обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, 
включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, 
привлекаемых Энергосервисной компанией для исполнения своих обязательств по договору, 
в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по 
форме, указанной в Приложении №11 к настоящему договору; 

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату 
заключения настоящего договора) собственников Энергосервисной компании, третьих лиц, 
привлеченных Энергосервисной компанией к исполнению своих обязательств по договору 
(состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава 
их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава 
исполнительных органов Энергосервисной компании, третьих лиц, привлеченных 
Энергосервисной компанией к исполнению своих обязательств по договору. Информация 
(вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в ПАО «МРСК Северо-
Запада» по форме, указанной в Приложении №11 к настоящему договору, не позднее 3 
календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) 
способом, позволяющим подтвердить дату получения. 

В случае если информация о полной цепочке собственников Энергосервисной 
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компании, третьего лица, привлеченного Энергосервисной компанией к исполнению своих 
обязательств по договору, содержит персональные данные, Энергосервисной компанией 
обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией 
оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 
данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в 
Приложении №14. 

В случае неисполнения Энергосервисной компанией обязанностей, установленных 
настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего договора письменно уведомив об этом Энергосервисную компанию. Договор 
считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения 
Энергосервисной компанией указанного письменного уведомления. 
8.4.19. Энергосервисная компания гарантирует, что: 

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по 

месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц; 
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми 

для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения субподрядчиков 
принимает все меры должной осмотрительности, чтобы субподрядчики соответствовали 
данному требованию; 

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и 
исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность 
является лицензируемой; 

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по 
Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации; 

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в 
полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности 
таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и 
налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в 
бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты 
хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны 
с получением налоговой выгоды; 

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 
- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные 

Заказчику; 
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют 

на это все необходимые полномочия и доверенности. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего Договора. 

9.2. Энергосервисная компания несет ответственность перед Заказчиком за 
допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором и 
приложениями к нему, а также за допущенные нарушения строительных норм и правил 
Российской Федерации (СНиП), государственных стандартов Российской Федерации в 
области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), руководящих документов системы 
(РДС), технических условий (ТУ). 

9.3. В случае просрочки конечных сроков выполнения этапов работ (оказания услуг), 
предусмотренных Приложением №1 к настоящему Договору, Энергосервисная компания 
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обязана уплатить Заказчику неустойку в размере 1%2 от стоимости просроченного 
мероприятия (Приложение №1) за каждый день просрочки. Неустойка начисляется со дня, 
следующего за днем истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения 
обязательства. 

9.4. В случае просрочки конечных сроков выполнения этапов работ (оказания услуг), 
предусмотренных Приложением №1 к настоящему Договору, Энергосервисная компания 
обязана уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения 
обязательства, от стоимости просроченного мероприятия (Приложение №1) за каждый день 
просрочки. Неустойка начисляется со дня, следующего за днем истечения установленного 
настоящим Договором срока исполнения обязательства. 

9.5. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает 
Стороны от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. 

9.6. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ до передачи 
оборудования в эксплуатацию Заказчику компенсируется Энергосервисной компанией. 

9.7. Если Энергосервисная компания нарушит гарантии (любую одну, несколько 
или все вместе), указанные в п. 8.4.19. настоящего Договора, и это повлечет: 

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для 
целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) 

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), 
имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к 
Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в 
возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в 
состав налоговых вычетов, то Энергосервисная компания обязуется возместить Заказчику 
убытки, который последний понес вследствие таких нарушений. 

9.8. Энергосервисная компания в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, 
указанных в п. 9.7 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания 
налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также 
факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность 
Энергосервисной компании возместить имущественные потери. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН 
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном 
порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его 
подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора 
или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, 
нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать 
в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать) рабочих дней с 
момента ее получения. 

10.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора 
(соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, 
изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, 
подлежат разрешению путем переговоров. 

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до 
обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры 
урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном 
законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов 

1 Пени в размере 1 % применяются только в случае определения в Договоре подсудности разрешения споров в третейском 
суде, В ином случае размер пени указывается как 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день исполнения обязательства. 



17 

интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров 
ПАО «МРСК Северо-Запада» от 29.12.2015 № 195/10. 

При недостижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем 
медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе 
промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения - г. 
Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. 

Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и 
оспариванию не подлежат3 

11. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
11.1. Расторжение настоящего Договора допускается по требованию одной из Сторон 

по решению суда или по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

11.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор и 
потребовать от Энергосервисной компании возмещения убытков в случае: 

- неоднократного (более трех раз) нарушения Энергосервисной компанией сроков 
выполнения работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней в течение 1 (одного) 
календарного года; 

- неоднократного (более трех раз) в течение 1 (одного) календарного года нарушения 
Энергосервисной компанией предусмотренных разделом 3 настоящего Договора требований 
по качеству выполнения работ и соответствию выполняемых работ технической политике 
Заказчика; 

- не достижения плановой величины экономии в течение трех расчетных периодов 
подряд в связи с неисполнением Энергосервисной компанией гарантийных обязательств, 
определенных пунктами 5.14, 5.15, 8.4.17 настоящего договора; 

- неоднократного (более трех раз) в течение 1 (одного) календарного года нарушения 
Энергосервисной компанией гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 3 
настоящего Договора; 

- не предоставления Заказчику информации, предусмотренной п.8.4.18. настоящего 
договора. 

В случае, если фактическая величина экономии по соответствующей Группе 
элементов сети в течение трех расчетных периодов подряд составит менее 90% от плановой 
величины экономии, то реализация Энергосервисной компанией Плана мероприятий на 
других Группах элементов сети (других этапов Плана мероприятий) не начинается (не 
выполняется), а Договор расторгается. 

11.3. В случае досрочного прекращения действия Договора по инициативе Заказчика 
все права на оборудование, отделимые улучшения, установленные энергосервисной 
компанией, в неоплаченной части Заказчик приобретает путем выкупа у Энергосервисной 
компании. 

11.4. Имущество и результаты выполненных работ с момента выкупа Заказчиком 
становятся его собственностью. 

11.5. Энергосервисная компания вправе требовать расторжения настоящего Договора 
с возмещением понесенных затрат, подтвержденных документально в следующих случаях: 

- Заказчик неоднократного (более трех раз) не обеспечил доступ Энергосервисной 
компании (представителей Энергосервисной компании) для проведения осмотра объектов в 
целях выполнения мероприятий, а также в иных случаях препятствования своими 
действиями и/или бездействиями исполнению Энергосервисной компанией обязательств по 
настоящему Договору; 

- несоответствия исходных данных, представленных заказчиком, фактическим 
результатам предпроектного обследования, повлекшим увеличение стоимости договора 
более чем на 10%; 

- неоднократного (более трех раз в течение одного календарного года) нарушения 

5 Условие включается в договоры (соглашения), заключаемые ПЛО «МРСК Северо-Запада с хозяйствующими субъектами, входящими в 
Группу компаний ПАО «Россети» - другими дочерними хозяйственными субъектами ПАО «Россети» или субъекгами, являющимися 
дочерними по отношению к ПАО «МРСК Северо-Запада. 
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Заказчиком сроков и порядка оплаты услуг Энергосервисной компании, подтвержденных 
актами выполненных работ за соответствующий расчетный период, более чем на 30 
(тридцать) рабочих дней в течение одного календарного года; 

- необоснованный отказ Заказчика от приемки выполненных работ. Обоснованным 
отказом Стороны признают отказ от приемки работ по причине наличия не устраненных 
Энергосервисной компанией недостатков; 

- невыполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 8.2.3. настоящего 
Договора. 

11.6. В случае расторжения настоящего договора по основаниям, изложенным в 
п. 11.2. настоящего договора, Заказчик возмещает Энергосервисной компании 
подтвержденную сметными расчетами фактическую стоимость неотделимых улучшений и 
выполненных работ в объеме оборудования, принятом сторонами в промышленную 
эксплуатацию. 

11.7. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное 
уведомление (претензию) другой Стороне. В случае не достижения Сторонами соглашения о 
расторжении настоящего Договора в течение одного месяца с момента получения 
уведомления о расторжении, требование о расторжении настоящего Договора может быть 
заявлено заинтересованной Стороной в суд. При этом все обязательства Заказчика по оплате 
за выполнение Мероприятий сохраняются до момента расторжения настоящего Договора, 
обязательства по возмещению потерь и взысканию убытков наступают с момента 
расторжения настоящего Договора. 

В случае если на момент направления одной из Сторон уведомления (претензии) 
другой Стороне, содержащей требования о расторжении настоящего Договора, какие-либо из 
Элементов сети находится в неработоспособном состоянии по причине выполнения 
Энергосервисной компанией плана мероприятий, Энергосервисная компания самостоятельно 
до расторжения настоящего Договора восстанавливает работоспособность этих элементов 
сети. 

Предъявление требований о расторжении настоящего Договора с целью уклонения от 
исполнения обязательств по настоящему Договору признается грубым нарушением условий 
настоящего Договора, с виновной Стороны в этом случае подлежит взысканию штрафная 
неустойка (сверх суммы возмещения потерь и убытков) в размере 10 % (десяти процентов) 
от общей цены Договора. 

Предъявление требований о расторжении при наличии оснований, предусмотренных в 
п. 11.2 и 11.5. настоящего Договора не может рассматриваться в качестве уклонения от 
исполнения обязательств по настоящему Договору. 

11.8. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон, 
все права на имущество и результаты работ, установленные Энергосервисной компанией 
переходят к Заказчику в порядке, предусмотренном п. 11.3. и п. 11.4. 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
12.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению 

конфиденциальности любой информации и документации, представленной одной Стороной 
другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо 
от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока 
действия настоящего Договора. 

12.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на 
общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим 
лицам не по вине одной из Сторон настоящего Договора. 

12.3. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в 
отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения 
действия Договора. 

12.4. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, 
составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о 
конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной 
Заказчиком. 
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13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
13.1. Поставщику известно о том, что Покупатель реализует требования статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», принимает 
меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 №2089), включено в Реестр надежных 
партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую 
коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, 
которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают 
антикоррупционные стандарты ведения бизнеса. 

13.2. Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной 
хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО 
ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном 
сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» по адресу: 
http://www.mrsksevzap.ru/aboutcorruptionpolicy), - полностью принимает положения 
Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и обязуется 
обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны 
аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему 
Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников. 

13.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели. 

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг 
друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного 
выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, 
ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение 
выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны 
(Поставщика или Покупателя). 

13.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1 - 13.3 Антикоррупционной 
оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение 
настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 
даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 
Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками 
или посредниками. 

13.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований 
Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Антикоррупционной 
оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 13.3 Антикоррупционной 
оговорки действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Поставщик или 
Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей 
инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего 
пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 
расторжения. 

http://www.mrsksevzap.ru/aboutcorruptionpolicy
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14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
14.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо 

ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями 
обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 
(пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую 
Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с 
предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего 
возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать 
данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по 
возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и 
на срок исполнения обязательств. 

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления 
известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении 
необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору 
либо обосновать невозможность их исполнения. 

14.2. В случаях, предусмотренных в пункте 14.1. настоящего Договора, срок 
исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени 
действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их 
последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) 
месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего 
исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с 
прекращением Договора. 

14.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в 
случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об 
обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. 

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы. 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 
нормами законодательства Российской Федерации. 

15.2 Настоящим Стороны подтверждают, что им известно о наличии коммерческих 
рисков, связанных с возможностью неполучения экономической выгоды при исполнении 
настоящего Договора и согласны с этим. 

15.3. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая 
документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, 
ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого 
языка. 

Письма, уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне в 
соответствии с настоящим Договором, направляются в письменной форме почтой или 
факсимильной связью (по электронной почте) с последующим предоставлением оригинала. 

15.4. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с 
учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений. 

15.5. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и 
приложениями представляет собой единое соглашение между Энергосервисной компанией и 
Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и 
соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до 
дня подписания Договора. 

15.6. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору 
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями обеих Сторон. 
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15.7. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, 
места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты таких изменений. 

15.8. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны 
могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о чем Стороны обязуются заключить отдельное 
Дополнительное соглашение. 

15.9. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой 
частью. 

16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
16.1. Приложение №1. Форма Плана мероприятий, выполняемых Энергосервисной 

компанией. 
16.2. Приложение №2.1 Порядок расчета экономии энергетических ресурсов 

заказчика и расходов на их оплату в результате реализации энергосервисного договора (для 
многоквартирных жилых домов (МЖД)); 

16.3. Приложение №2.2 Порядок расчета экономии энергетических ресурсов 
заказчика и расходов на их оплату в результате реализации энергосервисного договора (для 
элементов сети 35, 6(10), 0,4 кВ). 

16.4. Приложение №3. Планируемый расчет экономии энергетических ресурсов в 
натуральном выражении. 

16.5. Приложение №4. Форма перечня приборов учета для определения величины 
экономии энергоресурсов 

16.6. Приложение №5. Форма Акта достижения экономии за расчетный период. 
16.7. Приложение №6. Форма количественного состава оборудования для установки. 
16.8. Приложение №7. Форма Акта выполненных мероприятий в рамках 

энергосервисного договора. 
16.9. Приложение №8. Форма Регламента инструктажа персонала Заказчика 
16.10. Приложение №9. Техническое задание. 
16.11. Приложение №11. Форма предоставления информации в отношении всей 

цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных, об 
исполнительных органах контрагента (собственников контрагента», а также информации об 
изменении указанных сведений»). 

16.12. Приложение №12. Форма Графика отключений. 
16.13. Приложение №13. Форма Перечня элементов сети по группам. 
16.14. Приложение №14. Форма Согласия на обработку персональных данных. 
16.15. Приложение №15.1 «Плановая цена энергосервисного Договора в разрезе 

групп Элементов сети». 
16.16. Приложение №15.2 « Плановая стоимость мероприятий в разрезе групп 

Элементов сети». 
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17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Энергосервисная компания»: 

АО «Энергоеервнс Северо-Запада» 
Юридический адрес: 188304, Россия, 
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 
Соборная, д.31. 
Почтовый адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, 
площадь Конституции д.З, лит. А. 
ОГРН 1114705000211 
ИНН 4705052380, КПП 470501001 
р/сч 40702810055040016360 
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 
ОКПО 65545638 ОКВЭД71.1 
ОКАТО 41218501000 
ОКТМО 41618101 ОКФС16 
ОКОПФ 12267 
ОКОГУ 4210014 

Заказчик: 

ПАО «МРСК Северо-Запада» 
Местонахождения: 
196247, город Санкт-Петербург, площадь 
Конституции, дом 3, литер А, 
помещение 16Н; 
ИНН 7802312751, КПП 997450001; 
ОГРН 1047855175785, ОКПО 74824610 
электронный адрес: post@mrsksevzap.ru 
Плательщик: 
ПАО «МРСК Северо-Запада» 
р/с 407 028 105 390 000 05887 в Ф. ОПЕРУ 
Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 
к/с 301 018 102 000 000 00 704 
БИК 044030704 
ОКВЭД 35.12 
ОГРН 1047855175785 
ОКОПФ 3 00 02 (филиал) 
ОКДП 9440010 ОКТМО 19701000 
Вологодский филиал 
ПАО «МРСК Северо-Запада» 
ИНН 7802312751 КПП 352502001 
Почтовый адрес: 160000, г. Вологда, 
Пречистенская наб.. д.68 

Генеральный дире^пор 
АО «Энсргосервис_Северо-Запада» 

Г.Охогин / 

020 года 

Заместитель Генерального директора-
директор Вологодского филиала 
ПАО « МРСК <ЙЬ£йро-Запада» 

/В.Е.Луцкович/ 

2020 года 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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Приложение № 1 
к энергосервисному договору 

№ от« » 2020 г. 
План мероприятий, выполняемых Энергосервисной компанией 

№ 
этапа 

Наименование мероприятия* 
Объекты, наименование, 

местоположение 
Дата начала Дата окончания 

1. Проведение предпроектного обследования 
Группа фидеров №1 

1. Проведение предпроектного обследования Группа фидеров №2 1. Проведение предпроектного обследования 
Группа фидеров №3 

2. Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации 
Группа фидеров №1 

2. Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации Группа фидеров №2 2. Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации 
Группа фидеров №3 

3. Закупка и поставка оборудования и материалов 
Группа фидеров №1 

3. Закупка и поставка оборудования и материалов Группа фидеров №2 3. Закупка и поставка оборудования и материалов 
Группа фидеров №3 

4. Установка приборов учета электроэнергии, замена вводов в здания на изолированный провод (СИП) 
Группа фидеров №1 

4. Установка приборов учета электроэнергии, замена вводов в здания на изолированный провод (СИП) Группа фидеров №2 4. Установка приборов учета электроэнергии, замена вводов в здания на изолированный провод (СИП) 
Группа фидеров №3 

5. Организация удаленного сбора данных в ИВК системы учета 
Группа фидеров №1 

5. Организация удаленного сбора данных в ИВК системы учета Группа фидеров №2 5. Организация удаленного сбора данных в ИВК системы учета 
Группа фидеров №3 

6. Пусконападочные работы 
Группа фидеров №1 

6. Пусконападочные работы Группа фидеров №2 6. Пусконападочные работы 
Группа фидеров №3 

7. Опытная эксплуатация, обучение персонала 
Группа фидеров №1 

7. Опытная эксплуатация, обучение персонала Группа фидеров №2 7. Опытная эксплуатация, обучение персонала 
Группа фидеров №3 

8 
Передача не менее 85% установленных приборов учета электроэнергии на коммерческие расчеты с 
Гарантирующим поставщиком (п.2.3 Договора) в соответствии с приложением 1.1. к Плану мероприятий, 
выполняемых Энергосервисной компанией (Приложение №1 к энергосервисному договору) 

Группа фидеров №1 
8 

Передача не менее 85% установленных приборов учета электроэнергии на коммерческие расчеты с 
Гарантирующим поставщиком (п.2.3 Договора) в соответствии с приложением 1.1. к Плану мероприятий, 
выполняемых Энергосервисной компанией (Приложение №1 к энергосервисному договору) 

Группа фидеров №2 8 
Передача не менее 85% установленных приборов учета электроэнергии на коммерческие расчеты с 
Гарантирующим поставщиком (п.2.3 Договора) в соответствии с приложением 1.1. к Плану мероприятий, 
выполняемых Энергосервисной компанией (Приложение №1 к энергосервисному договору) Группа фидеров №3 

9 Промышленная эксплуатация 
Группа фидеров №1 

9 Промышленная эксплуатация Группа фидеров №2 9 Промышленная эксплуатация 
Группа фидеров №3 

10 Эксплуатация системы учета и сбор данных с приборов учета 
Группа фидеров №1 

10 Эксплуатация системы учета и сбор данных с приборов учета Группа фидеров №2 10 Эксплуатация системы учета и сбор данных с приборов учета 
Группа фидеров №3 

Эиергосервисная компания: Заказчик: 

^титель Генерального директора -
адского филиала 
Северо-Запада» 

/В.Е.Луцкович/ 

2020 года 

/ В.Г.Охотин / 

2020 года 
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Приложение №1.1. 
к Плану мероприятий, выполняемых 

Энергосервисной компанией 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о взаимодействии Энергосервисной компании и Заказчика 

при передаче установленных приборов учета электроэнергии на коммерческие расчеты с 
Гарантирующим поставщиком (допуск приборов учета в эксплуатацию) 

1. Основные понятия и сокращения 

1.1. ЭСК - Энергосервисная компания (юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющее 
выполнение комплекса мероприятий по экономии энергетических ресурсов в рамках настоящего 
Договора). 

1.2. Заказчик - ПАО «МРСК Северо-Запада» (сетевая организация). 
1.3. Потребитель - потребитель электрической энергии, в интересах которого заключается 

договор об оказании услуг по передаче электрической энергии (потребитель услуг по передаче 
электрической энергии, в т.ч. исполнитель коммунальной услуги в многоквартирном жилом доме 
(управляющая организация (УК), товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилищного 
кооператива (ЖК) и иной специализированный потребительский кооператив (СПК)). При 
отсутствии заключенного договора на управление многоквартирным жилым домом с управляющей 
организацией (ТСЖ, ЖК, СПК), то в соответствии со ст. 13 Правил предоставления коммунальных 
услуг, исполнителем коммунальной услуги является гарантирующий поставщик (энергосбытовая, 
энергоснабжающая организация). 

1.4. ГП - Гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация). 
1.5. Прибор учёта (ПУ) - средство измерения (совокупность средств измерения и 

дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) электрической 
энергии, поданной в электроустановку потребителя подключенной к Элементу сети Заказчика. 

1.6. Допуск прибора учета в эксплуатацию - процедура, в ходе которой проверяется и 
определяется готовность прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного комплекса 
или системы учета, к его использованию при осуществлении расчетов за электрическую энергию и 
которая завершается документальным оформлением результатов допуска путем составления Акта 
допуска прибора (приборов) учета в эксплуатацию. 

1.7. Граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов электроэнергетики 
между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном 
федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности 
между сетевой организацией и за состояние и обслуживание электроустановок. 

2. Общие положения 

2.1. Целью настоящего Положения является: 
• организация взаимодействия ЭСК и Заказчика при выполнении мероприятий по допуску в 

эксплуатацию ПУ электроэнергии, установленных в рамках исполнения настоящего Договора; 
• утверждение формы Акта допуска прибора (приборов) учета в эксплуатацию. 
2.2. Настоящее Положение может быть пересмотрено в связи с внесением изменений в 

действующее законодательство Российской Федерации. 
2.3. При организации взаимодействия Энергосервисной компании и Заказчика в рамках 

исполнения настоящего Договора Стороны руководствуются Регламентом взаимодействия с 
подрядчиками при организации интеллектуального учёта электроэнергии (утвержден приказом ПАО 
«МРСК Северо-Запада» от 14.10.2019 №659), в части не противоречащей предмету настоящего 
договора. 
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3. Порядок проведения работ по допуску в эксплуатацию приборов учета 
электроэнергии 

3.1. Допуск прибора учета в эксплуатацию производится комиссией, в состав которой входят 
уполномоченные представители: 

• ЭСК, в том числе подрядные организации, имеющие доверенность от Энергосервисной 
компании на право выполнения вышеуказанных работ; 

• Заказчика; 
• Потребителя; 
• ГП. 
3.2. Для допуска в эксплуатацию ПУ, установку которого произвела ЭСК в рамках 

исполнения настоящего Договора, ЭСК за 5 рабочих дней до запланированной им даты и времени 
допуска такого прибора учёта в эксплуатацию должен направить письменную заявку на 
осуществление допуска в эксплуатацию прибора учёта (далее - заявка) в адрес Заказчика, способом, 
позволяющим подтвердить факт её получения. 

3.3. В заявке должны быть указаны: 
• место нахождения прибора учета, допуск в эксплуатацию которого планируется 

осуществить; 
• предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска прибора учёта в 

эксплуатацию, которая должна быть не ранее 5 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня направления заявки; 

• контактные данные, включая номер телефона; 
• метрологические характеристики приборов учёта и измерительных трансформаторов 

(при их наличии), в том числе класс точности, тип прибора учёта и измерительных 
трансформаторов (при их наличии). 

3.4. Заказчик не позднее 3-х рабочих дней со дня получения заявки или согласования 
Сторонами новой даты осуществления допуска в эксплуатацию ПУ уведомляет Потребителя и ГП (в 
письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления) о дате, 
времени и месте проведения процедуры допуска ПУ в эксплуатацию с указанием сведений, 
содержащихся в заявке ЭСК. 

3.5. Заказчик обязан сообщить ЭСК о предложенных Потребителем и ГП дате и времени 
проведения процедуры допуска ПУ в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в 
указанный ЭСК срок сообщить ЭСК об этом в течение 10 рабочих дней, со дня получения заявки. 
При этом предложение о новых дате и времени осуществления работ не может быть позднее чем 
через 15 рабочих дней со дня получения заявки. 

Если в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком заявки, в адрес ЭСК не 
поступит уведомление о невозможности исполнения заявки, то указанные в заявке дата и время 
проведения процедуры допуска ПУ в эксплуатацию будут считаться согласованными Сторонами. 

3.6. Процедуру допуска прибора учета в эксплуатацию проводит Заказчик совместно с ЭСК 
Заказчиком. В ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат: 

• место установки ПУ; 
• схема подключения ПУ (в том числе проверка направления тока в электрической цепи); 
• состояние ПУ (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора 

учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии); 
• соответствие метрологических характеристик вводимого в эксплуатацию ПУ 

требованиям действующего законодательства РФ и технического задания (приложение 2 
к настоящему договору); 

• связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета, если ПУ 
входит в состав системы учета. 

3.7. По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом 
регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба (далее - контрольная 
пломба) и (или) знаки визуального контроля с логотипом Заказчика. 

3.8. Контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются 
уполномоченным представителем Заказчика. 
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3.9. Процедура допуска ПУ в эксплуатацию заканчивается составлением Акта допуска 
прибора учета в эксплуатацию по форме Приложений №1.1.1, 1.1.2. 1.1.3 к настоящему Положению. 

3.10. Акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, 
равном числу членов Комиссии, и подписывается членами Комиссии, которые приняли участие в 
процедуре допуска ПУ в эксплуатацию. 

3.11. Лицо, не явившееся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, 
вправе осуществить проверку правильности допуска прибора учета в эксплуатацию и в случае 
выявления нарушений, допущенных при допуске ПУ в эксплуатацию, инициировать повторную 
процедуру допуска ПУ в эксплуатацию с компенсацией ЭСК понесенных им расходов, вызванных 
повторным допуском ПУ в эксплуатацию. 

3.12. Допуск установленного ПУ в эксплуатацию должен быть осуществлен не позднее 
месяца, следующего за датой его установки. 

3.13. Контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются 
представителем Энергосервисной компании уполномоченным Заказчиком. 

Приложение к настоящему Положению: 
1. Приложение №1.1.1 - Акт проверки и допуска однофазного прибора учета в эксплуатацию; 
2. Приложение №1.1.2 - Акт проверки и допуска прибора учета в эксплуатацию (до 1 кВ); 
3. Приложение №1.1.3 - Акт проверки и допуска прибора учета в эксплуатацию (выше 1 кВ); 
4. Приложение №1.1.4 - Регламент взаимодействия с подрядчиками при организации 
интеллектуального учёта электроэнергии (утвержден приказом ПАО «МРСК Северо-Запада» от 
14.10.2019 №659) 

Подписи Сторон: 

Энергосервисная компания: Заказчик: 

Генеральный директор 
АО «Энергосервис Северо-Запада» 

S ) / В.Г.Охотин / 

Заместитель Генерального директора-
директор Вологодского филиала 
ПАО « МРСК ^Србе эо-Запада» 

^ • ^ Т Г Т Г ^ ^ ^ Ч /В.Е.Луцкович/ 

2020 года 2020 года 
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Приложение 1.1.1 

(наименование отделения, участка) 

( почтовый адрес отделения ) 

тел: 
" " 20 г. 

АКТ 
проверки и допуска однофазного прибора учета в эксплуатацию. 

Мы, ниже подписавшиеся: 
(Представитель филиала I1AO «МРСК Сеееро-Заладал. должность. ФИи) 

И 
~~ (Представитель Собственника, должность, ФИО) 

и 
(Представитель Энергосервисной компании, должность, ФИО) 

И 
(Представитель Гарантирующего поставщика, должность, ФИО) 

составили настоящий акт о том, что произведена проверка прибора учета, находящегося в собственности (аренде) у 

потребителя 
ФИО абонента 

находящегося по адресу: 

Абонентский номер / договор энергоснабжения I договор оказания услуг по передаче электрической энергии 
(нужное подчеркнуть) 

№ ОТ С 
(Наименование организации с кем заключен) 

Точка подключения: 
ПС Фидер ТП № ВЛ 0,4кВ Опора № 

Пломбы поверки на кожухе счетчика № / (шт.), клеммной крышке № / (шт.), 
вводном ком. аппарате № / (шт), 

прочее 

Проверен прибор учета 
Тип № Напряжение В; Ток А 
Год выпуска Год/кв поверки Класс точности Количество тарифов 
Показания: 1 тариф (день) 2 тариф (ночь) Общий 
Причина проверки: допуск в эксплуатацию 

Замечания: 

Пломбы поверки на кожухе счетчика № / (шт.) на: клеммной крышке № / (шт.), 
вводном ком.аппарате., прочее (шт). 
Заключение: 

Подписавшие настоящий Акт подтверждают своё согласие на снятие показаний допущенного в 
эксплуатацию прибора учета посредством удаленного сбора данных (дистанционного опроса) 

Представитель ПАО «МРСК Северо-Запада» 
П О « » / / 

Представитель Энергосервисной компании 

Подпись 

/ 

(Ф.И.О.) 

/ 
Подпись (Ф.И.О.) 

Представитель собственника / / 

Представитель Гарантирующего поставщика 

Подпись 

/ 

(Ф.И.О.) 

/ 
Подпись (Ф.И.О.) 

Примечание: при отказе от подписания настоящего Акта необходимо указать причины такого отказа. 
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Приложение 1.1.2 

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 
Производственное отделение_ 

{ наименование отделения, участка ) 

( почтовый адрес отделения ) 

а л 20 г. 
АКТ 

проверки и допуска прибора учета в эксплуатацию (до 1 кВ) 
Мы, ниже подписавшиеся: 

(Представитель филиала I1AO «МРСК Северо-Запада», должность, ФИО) 

И 

и 

и 

(Представитель Энергосервисной компании, должность, ФИО) 

(Представитель Собственника, должность, ФИО) 

(Представитель Гарантирующего поставщика, должность, ФИО) 

составили 
настоящий акт в том, что 
у: 

(наименование потребителя) 

на: 
наименование объекта 

находящегося по адресу 
электроснабжение от фидера ПС_ 

осуществляется 

№ фидера, диспетчерское наименование ПС 
_, наименование ТП_ 

В соответствии с договором энергоснабжения / договором оказания услуг по передаче электрической энергии 
(нужное подчеркнуть) 

№ от 
Наименование организации с кем заключен 

электросчётчик и ТТ находятся на балансе 
вид учета 

коммерческий, т ехнический 

До начала проверки: 1.Вводной кабель 
2. Пломбы поверки на кожухе счетчика № 
на: клеммной крышке № 
цепях напряжения № 

максимальная мощность (для юр. лиц) 
<670 кВт или > 670 кВт 

/ (шт.) и пломбы филиала «_ 

вводном ком. Аппарате №_ 
испытательной колодке № 

(шт.), токовых цепях № 
(шт.), нулевом проводе № 

/ (шт), щите учета№ 

_энерго» 
! (шт.), 

.(шт), 
(шт), 

/ 

_/ (шт), прочее_ 
(шт). 

Итого пломб сетевой компании 
№ 

(шт) 

Цепях напряжения №_ 
Прочее 

Знаки визуального контроля установленные на токовых цепях 
/ (шт), 

- ! (шт)-

Проверен электросчётчик 
№ 

Проверен трансформатор тока 

_В; Ток. 
Год/Кв поверки_ 
Количество тарифов 

Тип 
Напряжение 
Год выпуска 
Класс точности 
А = об(имп) /кВт*ч 
Показания на момент проведения работ 
1 тариф (день) 3 тариф (прочее)_ 
2тариф(ночь) Общий 
Примечание 
Причина проверки допуск в эксплуатацию 
Примечание 

Фаза А В С 

ТИП 

1 перв., А 
1 втор., А 
К т.т. 
Класс точности 

№ т.т. 
Дата поверки 
Оттиск повер клейма 
Причина проверки 

U A 

допуск в 
1ксплуатацию 

Примечание | 
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№ сч 

1а = А (рА= 

1в= А <рВ= 

1С= А <рС= 

UaO = В Uab= В 

UBO = В Ubc= В 

UcO = В Uca= В 

Приборы применяемые при проверке: 
№ Наименование и 

ТИП 
Класс 
точности 

Дата сл. 
поверки 

Примечание 

По окончании проверки: 1 .Вводной кабель 
тип/сечение/длина 

2. Оттиск поверительного клейма на кожухе счетчика № / (шт.) и пломбы филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» на: клеммной крышке № / (шт.), 
токовых цепях № / (шт.). цепях напряжения № / (шт.), 
нулевом проводе № / (шт), вводном ком. аппарате. № / (шт), 
щите учета № / (шт), испытательной колодке № / (шт)., 
прочее 

(шт). 
Итого пломб шт.; Знаки визуального контроля установленные на токовых цепях№ 

/ (шт), 
цепях напряжения № / (шт) 
Провода вторичных ц е п е й ( ц е п е й измерения) скруток и повреждений изоляции не имеют. 
Замечания выявленные при проверке: 

Заключение: 

Подписавшие настоящий Акт подтверждают своё согласие на снятие показаний допущенного в 
эксплуатацию прибора учета посредством удаленного сбора данных (дистанционного опроса) 

Представитель 
ПАО «МРСК Северо-Запада» 
ПО « » 

Подпись 

/ 
/ 

(ФИ.О.) 



Представитель Энергосервисной компании / 
/ 

Подпись (Ф.И.О.) 

Представитель собственника / 
/ 

Представитель Гарантирующего поставщика 

Подпись (ФИО.) 

/ 
/ 

Подпись (Ф.И.О.) 

Примечание: при отказе от подписания настоящего Акта необходимо указать причины такого отказа. 
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Приложение 1.1.3 

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 
Производственное отделение_ 

( наименование отделения, участка) 

( почтовый адрес отделения ) 

тел: 
а »> 20 г. 

АКТ 
проверки и допуска прибора учета в эксплуатацию (выше 1 кВ) 

Мы, ниже подписавшиеся: 

И 

И 

(Представитель филиала IIAU «МРСК иеверо*Запада», должность, ФИО) 

(Представитель Знсргоссрвисной компании должность, ФИО) ' 

(Представитель Собственника, должность, ФИО) 

составили 

(Представитель Гарантирующего поставщика, должность, ФИО) 

настоящий акт в том, что 

(наименование потребителя) 
на: 

(наименование объекта) 
находящегося по адресу 
осуществляется электроснабжение от фидера ПС , наименование ТП 

( фидера, диспетчерское наименование h C ) 

В соответствии с договором энергоснабжения /договором оказания услуг по передаче электрической энергии 
(нужное подчеркнуть) 

№ от 
(Наименование организации с кем заключен) 

электросчётчик, ТТ и ТН находятся на балансе 
вид учбта 

коммерческий, технический 

До начала проверки:!.Вводной кабель _ 

, максимальная мощность (для юр. лиц) 
<670 кВт или > 670 кВт 

_/ (шт.) и пломбы филиала «_ 2. Пломбы поверки на кожухе счетчика № 
на: клеммной крышке № / (шт.), токовых цепях № 
цепях напряжения № / (шт.), нулевом проводе №_ 
вводном ком. аппарате. №_ 
испытательной колодке 

_/ (шт), щите учета №_ / 

энерго» 
_ / _ (шт.). 

/ _ (шт), 
_(шт) , 

(шт). 
Итого пломб сетевой компании 
№ 
напряжения №_ 
Прочее 

(шт) Знаки визуального контроля установленные на токовых цепях 
/ (шт), цепях 

(шт). / 

Проверен электросчётчик 

№ 
Проверен трансформатор тока 

„В; Ток 
_ Год/Кв поверки_ 

Количество тарифов_ 

Тип 
Напряжение 
Год выпуска 
Класс точности 
А = об(имп) /кВт*ч 
Показания на момент проведения работ 
1 тариф (день) 3 тариф (прочее), 
2тариф(ночь) Общий 
Примечание 
Причина проверки допуск в эксплуатацию 
При меч а н ие 

Фаза А В С 

Тип 
1 перв., А 

1 втор., А 
К т. т. 
Класс точности 

№ т.т. 
Дата поверки 
Оттиск повер клейма ^ _ 

Причина проверки Допуск в 
э к с п л у а т а ц и ю 

Примечание 
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№ сч 
1а = А (рА= 
1в= А срВ= 
1С= А фС= 
UaO = В Uab= В 
UBO = В Ubc= В 
UcO = В Uca= В 
N = об(имп) 
t = сек 
P= B T ; Q = в а р 

Погрешность Акт = % 
Погрешность Реакт = % 

Трансформатор напряжения 

Ф 
аза 

Наимен 
ование 

(марка 
ТН) 

Год 
/ квартал 
поверки 

Ф 
акт. 
нагрузка 
ТН, Вт. 

Класс точности / 
Ном.мощность для соответств. 
класса точности 

Потери 
напряжения Ф 

аза 

Наимен 
ование 

(марка 
ТН) 

Год 
/ квартал 
поверки 

Ф 
акт. 
нагрузка 
ТН, Вт. % 

/ В т 
% 

/ В т 
% 

/ В т 
I 

А 
В 
С 
И 

того 
П 

рим: 

Приборы применяемые при проверке: 
№ Наименование и 

тип 
Класс 
точности 

Дата сл. 
поверки 

Примечание 

По окончании проверки: 
Оттиск поверительного клейма на кожухе счетчика № / (шт.) и пломбы филиала 
на: клеммной крышке № / (шт.), токовых цепях № / (шт.). 
цепях напряжения № / _ _ (шт.), нулевом проводе № / _ _ (шт), 
вводном ком. аппарате. № / (шт), щите учета № / (шт) 
пр очее__ 

(шт). 
Итого пломб шт.; Знаки визуального контроля установленные на токовых цепях 
№ / (шт), цепях 
напряжения № / (шт) 
Провода вторичных ц е п е й ( ц е п е й измерения ) скруток и п о в р е ж д е н и й изоляции не имеют. 
Замечания выявленные при проверке: 

Заключение: 

Подписавшие настоящий Акт подтверждают своё согласие на снятие показаний допущенного в 
эксплуатацию прибора учета посредством удаченного сбора данных (дистанционного опроса) 

Представитель 



ПАО «МРСК Северо-Запада» 
П О « » / 

/ 

Представитель Энергосервисной компании 

Подпись (Ф.И.О.) 

/ 
/ 

Подпись (Ф.И.О.) 

Представитель собственника / 
/ 

Представитель Гарантирующего поставщика 

Подпись (Ф.И.О.) 

/ 
/ 

Подпись (Ф.И.О.) 

Пршечание: при отказе от подписания настоящего Акта необходимо указать причины такого отказа. 
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№ 

Приложение № 2.1 
к энергосервисному договору 

от « » 2020 г. 

Порядок расчета экономии энергетических ресурсов заказчика 
и расходов на их оплату в результате реализации энергосервисного договора 

(для многоквартирных жилых домов (МЖД)) 

Экономия от реализации мероприятий направленных на снижение потерь электрической 
энергии определяется за расчетный месяц по формуле: 

п 
Э =I(Wi-W i 6-W i T 1 1)*T,py6., 

i=l 
где 
Wi - объем переданной электроэнергии за расчетный период по i-ому МЖД из Приложения 

№ 1, сформированный на основании данных, полученных с коллективных (общедомовых) 
приборов учета, установленных в рамках реализации энергосервисного договора, кВтч. Данные 
показания фиксируются в реестре показаний приборов учета. 

Wi6, кВт*ч - объем электроэнергии за аналогичный период базового года, включенный в 
объем оказанной услуги по передаче электрической энергии по всем собственникам помещений 
(жилых и нежилых) в МЖД, подключенным к общедомовым сетям, за соответствующий месяц 
базового периода по i-ому МЖД. 

Т, руб./кВт-ч - цена электрической энергии, приобретаемой Заказчиком у гарантирующего 
поставщика в целях компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях Заказчика 
в расчетном периоде (определяется в соответствии со счетом-фактурой на покупку электроэнергии 
в целях компенсации технологического расхода электроэнергии на ее передачу за расчетный 
период, выставляемым гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией)). 

WiTn, кВт*ч — объем электроэнергии за расчетный период по i-му МЖД, по потребителям, 
присоединенным к общедомовым электрическим сетям во время или после выполнения работ по 
установке общедомовых приборов учета, в рамках настоящего Договора. Данные объема 
электроэнергии фиксируются в реестре показаний приборов учета. 

В случае, если Wi < (Wi6 - WiTn), то Э = 0 (отрицательные эффекты не суммируются). 

Энергосервисная компания: Заказчик: 

Заместитель Генерального директора-
директор Вологодского филиала 
ПАО « МРСК Д#*еро-Запада» 

/В.Е.Луцкович/ 

2020 года 

Генеральный директор 
АО «Энергосервис Северо-Запада» 

/ В.Г.Охотин / 

2020 года 
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Приложение №2.2 
к энергосервисному договору 

№ от « » 2020 г. 

Порядок расчета экономии энергетических ресурсов заказчика и расходов на их 
оплату в результате реализации энергосервисного договора 

(для элементов сети 35, 6(10), 0,4 кВ) 

1. Определение экономии от реализации мероприятий по снижению потерь 
Расчет экономии расходов заказчика выполняется по следующим составляющим эффекта: 

- снижение расходов на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при 
передаче; 

- опционально по согласованию сторон - рост полезного отпуска в стоимостном 
выражении. 

Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в расчетный периоде 
относительно базисного, % 

= Рбазi ~ Ротчг > %; (1) 
где: 
Ротч1- процент фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в расчетном периоде; 
Рбаз;- процент фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в базовом периоде; 

Размер экономии расходов Заказчика составляет 
в натуральных показателях: 

^экош = Wnp6i • ^ кВт*ч; (2) 
где: 
W3K0Hi - объем экономии по i-му объекту, кВт*ч; 
Wnp6j- объем принятой электроэнергии по i-му объекту в базисном году, кВт*ч; 
Д| - величина снижения фактических потерь электроэнергии по i-му объекту за расчетный 

период относительно базисного в соответствии с формулой (1), %. 
в стоимостном выражении: 

S3noTi = W3K0Hi * SnpHo6, руб.; (3) 
где: 
Ssncm - размер экономии по i-му объекту в денежном выражении, руб.; 
W3K0Hi- объем экономии по i-му объекту в натуральном выражении, кВт*ч; 
SnpHo6- тариф на компенсацию потерь электроэнергии в расчетном периоде, руб/кВт*ч. 
Опционально по согласованию сторон эффект от мероприятий по i-му объекту в оасчетном 

периоде в части роста полезного отпуска может определяться путем сравнения величины полезного 
отпуска по i-му объекту в расчетном периоде и величины полезного отпуска по i-му объекту за 
аналогичный период в базисном году, за вычетом прироста по i-му объекту вследствие 
технологического подключения новых потребителей. 

Расчет может осуществляться по двум категориям потребителей: юридические и физические 
лица по формуле: 

дг^ЭШ _ турi _ wi _ тш кВт*Ч- (41 
"''пол.отп *'йтч vv6 """ПОЛ.ОТП» Л-О! 1, yij 

где: 
W6

l -полезный отпуск по i-му объекту в базисном году по соответствующей категории лиц, 
кВт*ч; 

ИУтч - полезный отпуск по i-му объекту в расчетном периоде по соответствующей категории 
лиц, кВт*ч; 

АШпол'.отп - прирост полезного отпуска по i-му объекту в расчетном периоде за счет 
технологического присоединения новых потребителей по соответствующим категориям, кВт*ч. 

В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска по i-му объекту в расчетном 
периоде за счет выполнения мероприятий ЭСК определяется: 
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S ^ = Д1/КЭ С К ю р г • S1015 + д ш э с к Ф и з £ . сФиз g . / 5 ч 
•-'пол.отп " " п о л . о т п •-'тар ' " ' ' п о л . о т п J T a p > 

где: 
т̂°ар ~ тариф на услугу по передаче электроэнергии для юридических лиц в расчетном периоде, 

руб./кВт*ч; 
Sj;p

3 - тариф на услугу по передаче электроэнергии для физических лиц в расчетном периоде, 
руб./кВт*ч. 

Тариф на услуги по передаче электроэнергии для юридических лиц принимается в 
соответствии с уровнем напряжения, установленным для данного потребителя при тарифно-
балансовом решении. 

2. Определение экономии от реализации мероприятий по снижению энергетических ресурсов 
(кроме снижения потерь электрической энергии). 

Экономия энергетического ресурса (кроме снижения потерь электрической энергии) 
определяется по формуле: 

Э = ДИ^баз - Д И'факт - ДЭт ± К, руб.; (6) 
где: 
Д1Убаз - объем потребления энергетического ресурса в энергетической базовой линии, кВт*ч; 
Д1Уфакт - объем потребления энергетического ресурса в расчетном периоде, кВт*ч; 
ДЭт - размер экономии в натуральном измерении, полученной при реализации мероприятий, 

включенных в состав тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии, кВт*ч; 
К4 - объем поправочных корректировок. 
Экономия энергетического ресурса в стоимостном выражении определяется по формуле: 

Эд = Сб- С0, руб.; (7) 
где: 
Сб - стоимость использованного энергетического ресурса в базовой энергетической линии, 

скорректированная к расчетному периоду с помощью поправочных корректировок в стоимостном 
выражении, руб.; 

С0 - стоимость использованного энергетического ресурса в расчетном периоде, учитывающая 
поправочные корректировки в стоимостном выражении, руб. 

Стоимость энергетических ресурсов при расчете Сб и С0 определяется исходя из одинаковых 
цен (тарифов) на энергетические ресурсы. 

Энергосервисная компания: Заказчик: 

Заместитель Генерального директора-
директор Вологодского филиала 
ПАО « МРСКЖ^1(еро-Запада» 

/А^Ц /В.Е.Луцкович/ 

2020 года 

4 Расчет поправочных коэффициентов осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по определению и документарному 
подтверждению размера экономии, полученной сетевыми организациями при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии в 
результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов, утв. распоряжением ПАО «Россети» от 25.12.2014 
№ 578р. 

Генеральный директор 
АО «Энергосервис^еверо-Запада» 

/В.Г.Охотин / 

2020 года 
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Приложение №3 
к энергосервисному договору 

№ от« » 2020 г. 

Планируемый расчет экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении 

№ 
п/п РЭС ПС 

л э п 
6(10) 

кВ 
Показатель Един 

изм. январь февраль март апрель май июнь •ноль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого за 
год 

Б а з и с н ы е условия (до реализации м е р о п р и я т и й ) 
за 2018 год 

Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 
661101,5 580653,2 755416,9 848045,6 857812,3 840882,3 853166,9 938821,3 825881,5 737056,2 682764,2 661661,9 9243264,0 

Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

614824,4 540007,4 681194,5 788682,4 681623,3 606353,9 579562,6 735854,6 682781,6 685462,2 634970,7 129713,3 7361031,0 

о 

Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

46277,1 40645,7 52879,2 59363,2 60046,9 58861,8 59721,7 65717,5 57811,7 51593,9 47793,5 46316,3 647028,5 

S 

и 
у 
к о 

Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

0 0 21 343 0 116 142 175 667 213 883 137 249 85 288 0 0 485 632 1235204,5 
£ о Ч 
о О 

X 
У 
о 4 о 
5 

V 4 а 
5 

Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 46 277 40 646 74 222 59 363 176 189 234 528 273 604 202 967 143 100 51 594 47 793 531 949 1882233,0 

Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 7,00 7,00 9,83 7,00 20,54 27,89 32,07 21,62 17,33 7,00 7,00 80,40 20,4 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
0 0 21 343 0 116 142 175 667 213 883 137 249 85 288 0 0 485 632 1235204,5 

п 
т к Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 

2455600,9 2349779,7 2530714,0 1843066,9 1464384,4 1387110,8 1284299,7 1397735,8 1525987,9 1887771,6 2150369,5 2577766,9 22854588,0 

о 

« о 

те 
S а 
о 
£ 
Q О 

Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

1853670,3 1793088,8 1756655,8 1494604,5 1297990,8 1226243,5 1194398,7 1197560,0 1268587,8 1418315,8 1560911,0 1907183,0 17969210,0 

со 
с. 
о 
£ 
£ 

1 5 _ О =1 X 

Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия 

кВтч 
171892,1 164484,6 177150,0 129014,7 102506,9 97097,8 89901,0 97841,5 106819,2 132144,0 150525,9 180443,7 1599821,2 

2 

S 5 о ч 

О а 
С 

й u п ее 
„ Е. 

) S я 

Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

430 039 392 206 596 908 219 448 63 887 63 770 0 102 334 150 581 337 312 438 933 490 140 3285556,8 
2 и о § 

« 
«Л jn 
о 

3 с 
I г-, в з-•Л * 

s 

Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 601 931 556691 774 058 348 462 166 394 160 867 89 901 200 176 257 400 469 456 589 458 670 584 4885378,0 

а о о S я Z а. ы 

5 § 
* £ 5 х т 

Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 24,51 23,69 30,59 18,91 11,36 11,60 7,00 14,32 16,87 24,87 27,41 26,01 21,4 

а о о S я Z а. ы 
С X в 2 ш о X 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
430 039 392 206 596 908 219 448 63 887 63 770 0 102 334 150 581 337 312 438 933 490 140 3285556,8 
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О Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 
670103,4 641226,1 690600,8 502950.4 399612,6 378525,5 350469,6 381425,0 416423,4 515149,7 586809,5 703441,0 6236737,0 

04 

5 

3* Об 
е а о 

Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

515359,0 498516,1 488386,9 415531,2 360868,5 340921,3 325936,8 322638,9 352693,8 394321,4 433965,8 546675,3 4995815,0 

а 5Й и 
3 

л Т а. Ш 
л у 
« 
гч 
о 

Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 46907,2 44885,8 48342,1 35206,5 27972,9 26496,8 24532,9 26699,7 29149,6 36060.5 41076,7 49240,9 436571,6 

3 

а 
| 

о N о 
3 
о 
$ 

§ 

л Т а. Ш 
л у 
« 
гч 
о 

Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

107 837 97 824 153 872 52 213 10771 11 107 0 32 086 34 580 84 768 111 767 107 525 804350,4 
3 u е Ч о со 

о N о 
3 
о 
$ 

§ 
§ 
я £ а, Ы 

Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

154 744 142 710 202 214 87 419 38 744 37 604 24 533 58 786 63 730 120 828 152 844 156 766 1240922,0 

-н о а § т £ 

о" гч ST К 
Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 23,09 22,26 29,28 17,38 9,70 9,93 7,00 15,41 15,30 23,45 26,05 22,29 19,9 

в. 
И 

а е И я £ « 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
107 837 97 824 153 872 52213 10 771 И 107 0 32 086 34 580 84 768 111 767 107 525 804350,4 

Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 677193,8 648010,9 697908,1 508272,1 403840,9 382530,7 354178,0 385460,8 420829,6 520600,5 593018,5 710884,1 6302728,0 

о 
»п 

Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий 

кВтч 546779,2 528909,4 518162,7 440865,2 375572,0 355753,6 329385,5 342309,5 374196,8 425660,0 466376,5 596427,6 5300398,0 

<53 гх, х 
S5 

гч 
У 
№ 

Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

47403,6 45360,8 48853,6 35579,0 28268,9 26777,2 24792,5 26982,3 29458,1 36442,0 41511,3 49761,9 441191,0 

4 
§ в 

о гч 
о 

в О я 
is 
£ 

Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

83 011 73 741 130 892 31 828 0 0 0 16 169 17 175 58 498 85 131 64 695 561139,0 
4 и в Ч © 

03 

о 
й СЛ 
о 

в О я 
is 
£ Фактические потери 

электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 130415 119 101 179 745 67 407 28 269 26 777 24 792 43 151 46 633 94 941 126 642 114 456 1002330,0 

о а о ьс « 
£ 

Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 19,26 18,38 25,75 13,26 7,00 7,00 7,00 11.19 11,08 18,24 21,36 16,10 15,9 

р. 
Ш Планируемая экономия в 

натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
83011 73 741 130 892 31 828 0 0 0 16 169 17 175 58 498 85 131 64 695 561139,0 

Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 117136,9 112089,0 120719,9 87917,9 69854,0 66167,9 61263,6 66674,7 72792,6 90050,4 102576.8 122964,5 1090208,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

72442,4 70074,8 68651,0 58409,9 50726,2 47922,2 48126,6 45352,3 49577,1 55428,5 61001,2 74533,7 702246,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия 

кВтч 
8199,6 7846,2 8450,4 6154,2 4889,8 4631,8 4288,5 4667,2 5095,5 6303,5 7180,4 8607,5 76314,6 

СО те я Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

36 495 34 168 43 619 23 354 14 238 13614 8 848 16 655 18 120 28 318 34 395 39 823 311647,4 

Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

44 695 42 014 52 069 29 508 19 128 18 246 13 137 21 322 23 216 34 622 41 576 48 431 387962,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 38,16 37,48 43,13 33,56 27,38 27,57 21,44 31,98 31,89 38,45 40,53 39,39 35,6 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
36 495 34 168 43 619 23 354 14 238 13 614 8 848 16 655 18 120 28 318 34 395 39 823 311647,4 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 562399,5 538163,5 579602,4 422112,5 335383,9 317686,1 294139,6 320119,6 349492,8 432351,1 492493,2 590378,8 5234323,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 415584,7 402002,6 393834,5 335083,8 291003,8 274918,4 273549,8 262716,8 284411,8 317980,2 349949,4 427582,1 4028618,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

39368,0 37671,4 40572,2 29547,9 23476,9 22238,0 20589,8 22408,4 24464,5 30264,6 34474,5 41326,5 366402,6 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

107 447 98 489 145 196 57 481 20 903 20 530 0 34 994 40 616 84 106 108069 121 470 839302,4 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 146 815 136 161 185 768 87 029 44 380 42 768 20 590 57 403 65 081 114 371 142 544 162 797 1205705,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 26,11 25,30 32,05 20,62 13,23 13,46 7,00 17,93 18,62 26,45 28,94 27,57 23,0 
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натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
107 447 98 489 145 196 57 481 20 903 20 530 0 34 994 40 616 84 106 108 069 121 470 839302,4 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 107367,4 102740,5 110651,6 80585,3 64028,0 60649,3 56154,0 61113,9 66721,5 82539,9 94021,6 112708,9 999282,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 80959,2 78313,3 76722,1 65277,0 56689,9 53556,3 52223,3 52245,8 55405,7 61945,1 68172,9 83296,4 784807,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия 

к-Нтч 7515,7 7191,8 7745,6 5641,0 4482,0 4245,5 3930,8 4278,0 4670,5 5777,8 6581,5 7889,6 69949,7 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 18 892 17 235 26 184 9 667 2 856 2 848 0 4 590 6 645 14 817 19 267 21 523 144525,3 7 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

26 408 24 427 33 929 15 308 7 338 7 093 3 931 8 868 И 316 20 595 25 849 29413 214475,0 

7 

« S X 
а 
£ 9 ^ 
О 
СО 

о 
5) 
г*> 
а 
£ и j 
5 г с Ре

зе
рв

ны
й 

яч
.1

 

Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 24,60 23,78 30,66 19,00 11,46 11,70 7,00 14,51 16,96 24,95 27,49 26,10 21,5 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 18 892 17 235 26 184 9 667 2 856 2 848 0 4 590 6 645 14 817 19 267 21 523 144525,3 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 19,08 18,37 21,73 13,83 7,00 7.00 7,00 11,78 11,67 20,17 22,87 21,39 16,5 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 92517 83 267 116 254 39 265 0 0 0 20 829 22 203 77 498 106 398 115 609 673837,4 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 51896,1 49659,7 53483,6 38951,0 30948,0 29314,9 27142,1 29539,5 32249,9 39895,8 45445,5 54478,0 483004,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

16365,6 15830,8 15509,1 13195,5 11459,7 10826,2 10872,4 10245,7 11200,1 12522,0 13780,9 16838,1 158646,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 3632,7 3476,2 3743,8 2726,6 2166,4 2052,0 1899,9 2067,8 2257,5 2792,7 3181,2 3813,5 33810,3 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 31897,8 30352,8 34230,6 23028,9 17322,0 16436,6 14369,8 17226,0 18792,3 24581,1 28483,3 33826.4 290547,7 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 35530,5 33829,0 37974,5 25755,5 19488,3 18488,7 16269,7 19293,8 21049,8 27373,8 31664,5 37639,9 324358,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 68,5 68,1 71,0 66,1 63,0 63,1 59,9 65,3 65,3 68,6 69,7 69,1 67,2 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 31897,8 30352,8 34230,6 23028,9 17322,0 16436,6 14369,8 17226,0 18792,3 24581,1 28483,3 33826,4 290547,7 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 2583543,7 2472209,0 2662570,4 1939095,2 1540682,4 1459382,7 1351214,9 1470561,3 1605495,6 1986129,1 2262409,1 2712074,8 24045368,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 1956723,5 1892774,1 1854315,6 1577695,7 1370151,5 1294415,5 1256629,8 1268307,8 1339113,8 1497165,9 1647688,6 2013211,2 18968193,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 180848,1 173054,6 186379,9 135736,7 107847,8 102156,8 94585,0 102939,3 112384,7 139029,0 158368,6 189845,2 1683175,8 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

445 972 406 380 621 875 225 663 62 683 62810 0 99 314 153 997 349 934 456 352 509 018 3393999,2 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 626 820 579 435 808 255 361 399 170 531 164 967 94 585 202 253 266 382 488 963 614 720 698 864 5077175,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 24,26 23,44 30,36 18,64 11,07 11,30 7,00 13,75 16,59 24,62 27,17 25,77 21,1 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 445 972 406 380 621 875 225 663 62 683 62 810 0 99 314 153 997 349 934 456 352 509 018 3393999,2 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 1418841,4 1357698,1 1462241,6 1064920,4 846118,4 801469,9 742065,8 807609,0 881712,8 1090750,7 1242479,3 1489428,6 13205336,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

1266646,8 1221948,1 1256863,1 985492,2 786890,1 745367,0 690121,2 751076,4 819992,9 924136,1 1017047,3 1242668,7 11708250,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 99318,9 95038,9 102356,9 74544,4 59228,3 56102,9 51944,6 56532,6 61719,9 76352,5 86973,6 104260,0 924373,5 

Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 52 876 40 711 103 022 4 884 0 0 0 0 0 90 262 138 458 142 500 572712,5 

Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

152 195 135 750 205 378 79 428 59 228 56 103 51 945 56 533 61 720 166615 225 432 246 760 1497086,0 

Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 10,73 10,00 14,05 7,46 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 15,28 18,14 16,57 11,3 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
52 876 40 711 103 022 4 884 0 0 0 0 0 90 262 138 458 142 500 572712,5 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 
402979,8 385613,9 415306,3 302459,1 240314,8 227633,7 210761,8 229377,4 250424,4 309795,4 352889,4 423028,0 3750584,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий 

кВгч 275366,2 266366,7 260954,5 222026,3 192819,0 182160,8 182937,8 172392,2 188451,1 210693,5 231876,3 283315,6 2669360,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

28208,6 26993,0 29071,4 21172,1 16822,0 15934,4 14753,3 16056,4 17529,7 21685,7 24702,3 29612,0 262540,9 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

99405,0 92254,2 125280,4 59260,6 30673,8 29538,6 13070,7 40928,8 44443,6 77416,2 96310,9 110100,4 818683,1 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

127613,6 119247,1 154351,8 80432,8 47495,9 45473,0 27824,0 56985,2 61973,3 99101,9 121013,1 139712,4 1081224,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 31,7 30,9 37,2 26,6 19,8 20,0 13,2 24,8 24,7 32,0 34,3 33,0 28,8 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
99405,0 92254,2 125280,4 59260,6 30673,8 29538,6 13070,7 40928,8 44443,6 77416,2 96310,9 110100,4 818683,1 
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Отпуск электроэнергии в сеть 
кВтч 

134901,1 129087,7 139027,6 101250,9 80447,6 76202,5 70554,4 76786,2 83831,8 103706,8 118132,9 141612,5 1255542,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий 

кВтч 
114906,1 110888,2 114262,6 89971,6 74816,2 70868,3 65615,6 69858,4 76365,9 85379,2 93963,1 114807,8 1081703,0 
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электроэнергии до реализации 
мероприятия 

кВтч 9443,1 9036,1 9731,9 7087,6 5631,3 5334,2 4938,8 5375,0 5868,2 7259,5 8269,3 9912,9 87887,9 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 10 552 9 163 15 033 4 192 0 0 0 I 553 1 598 11 068 15 901 16 892 85951,1 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 19 995 18 200 24 765 11 279 5 631 5 334 4 939 6 928 7 466 18 328 24 170 26 805 173839,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 14,82 14,10 17,81 11,14 7,00 7,00 7,00 9,02 8,91 17,67 20,46 18,93 13,8 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

341648,7 318680,6 417767,3 212287,6 121475,8 116455,9 66762,1 149453,1 162474,2 265514,9 325817,1 375181,7 2873519,0 

Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 30,1 29,4 35,8 25,0 18,0 18,2 11,3 23,2 23,1 30,5 32,8 31,5 27,2 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
262300,5 242751,8 335991,9 152732,3 74156,9 71633,9 25262,3 104287,8 113164,7 204515,1 256331,9 291885,9 2135014,9 
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 Отпуск электроэнергии в сеть 
кВтч 

683066,7 653630,7 703960,6 512680,1 407343,1 385848,2 357249,6 388803,7 424479,2 525115,4 598161,4 717049,2 6357388,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий 

кВтч 479732,8 464054,2 454625,3 386806,0 335922,1 317353.8 318707,4 300335,3 328312,5 367062.4 403966,3 493582,0 4650460,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

47814,7 45754,2 49277,2 35887,6 28514,0 27009,4 25007,5 27216,3 29713,5 36758,1 41871,3 50193,4 445017,2 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

155519,2 143822,4 200058,1 89986,5 42907,0 41485,1 13534,7 61252,2 66453,1 121294,9 152323,9 173273,8 1261910,8 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

203333,9 189576,5 249335,3 125874,1 71421,1 68494,4 38542,1 88468,4 96166,7 158053,0 194195,2 223467,2 1706928,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 29,8 29.0 35,4 24,6 17,5 17,8 10,8 22,8 22,7 30,1 32,5 31,2 26,8 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 155519,2 143822,4 200058,1 89986,5 42907,0 41485,1 13534,7 61252,2 66453,1 121294,9 152323,9 173273,8 1261910,8 

20 

В
ол

ог
од

ск
ий

 0 
5 
V 
в 
? 

1 
Л 

« у 
я 
а » 
S 
Си 

ю 
5 •е 0 1 s 
л и 

Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 
56189,8 53768,4 57908,6 42173,6 33508,5 31740,3 29387,8 31983.4 34918,1 43196,6 49205,4 58985,3 522966,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 38244,4 36994,5 36242,9 30836,3 26779,8 25299,5 25407,4 23942,8 26173,2 29262,3 32204,3 39348,5 370736,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия 

кВтч 3933,3 3763,8 4053,6 2952,2 2345,6 2221,8 2057,1 2238,8 2444,3 3023.8 3444,4 4129,0 36607,6 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 14012,1 13010,1 17612,1 8385,2 4383,1 4219,0 1923,2 5801,8 6300,7 10910,5 13556,8 15507,8 115622,4 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

17945,4 16773,9 21665,7 11337,4 6728,7 6440,8 3980,3 8040,6 8745,0 13934,3 17001,1 19636,8 152230,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 31,9 31,2 37,4 26,9 20,1 20.3 13,5 25,1 25,0 32,3 34,6 33,3 29,1 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
14012,1 13010,1 17612,1 8385,2 4383,1 4219,0 1923,2 5801,8 6300,7 10910,5 13556,8 15507,8 115622,4 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 
303839,1 290745,5 313133,1 228048,4 181192,8 171631,5 158910,4 172946,2 188815,2 233579,8 266071,9 318955,1 2827869,0 

Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

239451,5 231625,8 238210,9 193068,5 167670,5 158402,4 147786,7 149907,9 163872,3 183213,7 201633,8 246364,1 2321208,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

21268,7 20352.2 21919,3 15963,4 12683,5 12014,2 11123,7 12106,2 13217,1 16350,6 18625,0 22326,9 197950,8 

21 

!5 
s и ? 

й fn 
S S X Я 

Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

43 119 38 768 53 003 19 017 839 1 215 0 10 932 11 726 34 016 45 813 50 264 308710,2 
21 u о ч о pa 

а 
$ s ее 

X 
г сс 
о 

Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

64 388 59 120 74922 34 980 13 522 13 229 11 124 23 038 24 943 50 366 64 438 72 591 506661,0 

i е X 
Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 21,19 20,33 23,93 15,34 7,46 7,71 7,00 13,32 13,21 21,56 24,22 22,76 17,9 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
43 119 38 768 53 003 19017 839 1 215 0 10 932 11 726 34 016 45 813 50 264 308710,2 

Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 
85314,6 81638,1 87924,3 64033,4 50876,9 48192,2 44620,3 48561,4 53017,2 65586,6 74710,0 89559,0 794034,0 

Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

36450,3 35259,0 34542,6 29389,7 25523,5 24112,7 24215,5 22819,6 24945,3 27889,6 30693,5 37502,6 353344,0 

Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия 

кВтч 
5972,0 5714,7 6154,7 4482,3 3561,4 3373,5 3123,4 3399,3 3711,2 4591,1 5229,7 6269,1 55582,4 

22 
2 и 

г ER © 
Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

42892,3 40664,4 47226,9 30161,4 21792,0 20706,1 17281,3 22342,5 24360,7 33106,0 38786,8 45787,3 385107,6 
22 Urn е 

е Ш 

а О 
0J 

X 

S 
а, 
«в 
э 

Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

48864,3 46379,0 53381,6 34643,7 25353,4 24079,5 20404,7 25741,7 28071,9 37697,0 44016,5 52056,4 440690,0 

Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 57,3 56,8 60,7 54,1 49,8 50,0 45,7 53,0 52,9 57,5 58,9 58,1 55,5 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
42892,3 40664,4 47226,9 30161,4 21792,0 20706,1 17281,3 22342,5 24360,7 33106,0 38786,8 45787,3 385107,6 

Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 
162000,3 155019,1 166955,6 121590,3 96608,0 91510,1 84727,5 92211,1 100672,1 124539,6 141863,6 170059,8 1507757,0 

>S 
о 
«л 
§ о 

т 
OS 
0 
1 а я а 

Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий 

кВтч 
116514,2 112706,3 110416,3 93944,8 81586,5 77076,7 77405,5 72943,4 79738,3 89149,6 98112,6 119877,8 1129472,0 

23 
U «ч о U о ч о 

о се о 
5 

£ 
т я 

Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

11340,0 10851,3 11686,9 8511,3 6762,6 6405,7 5930,9 6454,8 7047,0 8717,8 9930,5 11904,2 105543,0 

•е-
Я 

о 03 о 
3 

Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

34146,0 31461,4 44852,4 19134,2 8259,0 8027,7 1391,1 12812,9 13886,7 26672,2 33820,6 38277,8 272742,0 

t 
X 

Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

45486,0 42312,7 56539,3 27645.5 15021,5 14433,4 7322,0 19267,7 20933,8 35390,0 43751,1 50181,9 378285,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 28,1 27,3 33,9 22,7 15,5 15,8 8,6 20,9 20,8 28,4 30,8 29,5 25,1 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 34146,0 31461,4 44852,4 19134,2 8259,0 8027,7 1391,1 12812,9 13886,7 26672,2 33820,6 38277,8 272742,0 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 
190295,9 182095,3 196116,8 142827,8 113481,9 107493,6 99526,3 108317,0 118255,9 146292,2 166642,1 199763,1 1771108,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

119203,4 115307,6 112964,7 96113,0 83469,5 78855,6 79192,0 74626,9 81578,7 91207,2 100377,0 122644,6 1155540,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия 

кВтч 13320,7 12746,7 13728,2 9997,9 7943,7 7524,6 6966,8 7582,2 8277,9 10240,5 11664,9 13983,4 123977,6 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

57771,8 54041,1 69423,9 36716,8 22068,7 21113,5 13367,5 26107,9 28399,3 44844,6 54600,2 63135,1 491590,4 24 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия 

кВтч 71092,5 66787,8 83152,1 46714,8 30012,5 28638,0 20334,4 33690,1 36677,2 55085,0 66265,1 77118,5 61S568,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 37,4 36,7 42,4 32,7 26,4 26,6 20,4 31,1 31,0 37,7 39,8 38,6 34,8 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь электроэкер) кВтч 

57771,8 54041,1 69423,9 36716,8 22068,7 21113,5 13367,5 26107,9 28399,3 44844.6 54600,2 63135,1 491590,4 
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Отпуск электроэнергии в сеть 
кВтч 

53574,4 51265,7 55213,2 40210,6 31948,8 30262,9 28019,9 30494,7 33292,8 41186,0 46915,1 56239,8 498624,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий 

кВтч 41776,3 39425,6 38624,6 32862,7 28539,6 26962,1 26058,5 25516,2 27893,1 31185,3 34320,6 41934,3 395099,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 3750,2 3588,6 3864,9 2814,7 2236,4 2118,4 1961,4 2134,6 2330,5 2883,0 3284,1 3936,8 34903,7 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

8 048 8 251 12 724 4 533 1 173 1 182 0 2 844 3 069 7 118 9 310 10 369 68621,3 
25 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия 

кВтч II 798 11 840 16 589 7 348 3 409 3 301 1961 4 979 5 400 10 001 12 595 14 305 103525,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 22,02 23,10 30,04 18,27 10,67 10,91 7,00 16,33 16,22 24,28 26,85 25,44 20,8 

25 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
8 048 8 251 12 724 4 533 1 173 1 182 0 2 844 3 069 7 118 9 310 10 369 68621,3 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 
773207,7 739887,3 796859,0 580336,0 461098,3 436766,7 404394,1 440112,3 480495,7 594412,4 677097,9 811674,7 7196342,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

561547,9 543195,5 532158,5 452773,1 393211,3 371476,3 373060,8 351555,4 384304,0 429662,3 472859,9 577759,0 5443564,0 26 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

54124,5 51792,1 55780,1 40623,5 32276,9 30573,7 28307,6 30807,9 33634,7 41608,9 47396,9 56817,2 503743,9 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 157535,2 144899,7 208920,3 86939,4 35610,1 34716,8 3025,7 57749,0 62557,0 123141,2 156841,2 177098,5 1249034,1 

Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 211659,8 196691,8 264700,4 127562,9 67887,0 65290,5 31333,3 88556,9 96191,7 164750,0 204238,0 233915,8 1752778,0 

Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 27,4 26,6 33,2 22,0 14,7 14,9 7,7 20,1 20,0 27,7 30,2 28,8 24,4 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
157535,2 144899,7 208920,3 86939,4 35610,1 34716,8 3025,7 57749,0 62557,0 123141,2 156841,2 177098,5 1249034,1 
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Отпуск электроэнергии в сеть 
кВтч 

13027,9 12466,4 13426,4 9778,1 7769,1 7359,1 6813,7 7415,5 8095,9 10015,3 11408,5 13676,0 121252,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВгч 

8405,3 8130,6 7965,4 6777,2 5885,6 5560,3 5584,0 5262,1 5752,3 6431,2 7077,8 8648,0 81480,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

912,0 872,7 939,8 684,5 543,8 515,1 477,0 519,1 566,7 701,1 798,6 957,3 8487,6 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 3710,6 3463,2 4521,1 2316,5 1339,6 1283,7 752,7 1634,3 1776,9 2883,0 3532,1 4070,7 31284,4 
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W* 
i 
8 Фактические потери 

электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 4622,5 4335,8 5460,9 3001,0 1883,5 1798,8 1229,7 2153,4 2343,6 3584,1 4330,7 5028,0 39772,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 35,5 34,8 40,7 30,7 24,2 24,4 18,0 29,0 28,9 35,8 38,0 36,8 32,8 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 3710,6 3463,2 4521,1 2316,5 1339,6 1283,7 752,7 1634,3 1776,9 2883,0 3532,1 4070,7 31284,4 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 158897,6 152050,1 163758,0 119261,6 94757,7 89757,5 83104,8 90445,0 98744,0 122154,4 139146,6 166802,7 1478880,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

104732,0 101309,2 99250,7 84444,9 73336,2 69282,5 69578,0 65567,2 71675,0 80134,6 88191,2 107755,5 1015257,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 11122,8 10643,5 11463,1 8348,3 6633,0 6283,0 5817,3 6331,2 6912,1 8550,8 9740,3 11676,2 103521,6 
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9 Коммерческие потери до 

реализации мероприятия кВтч 
43042,7 40097,4 53044,2 26468,4 14788,4 14191,9 7709,4 18546,7 20156,9 33469,0 41215,2 47371,1 360101,4 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 54165,6 50740,9 64507,3 34816,7 21421,5 20475,0 13526,7 24877,8 27069,0 42019,8 50955,4 59047,3 463623,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 34,1 33,4 39,4 29,2 22,6 22,8 16,3 27,5 27,4 34,4 36,6 35,4 31,3 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
43042,7 40097,4 53044,2 26468,4 14788,4 14191,9 7709,4 18546,7 20156,9 33469,0 41215,2 47371,1 360101,4 
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В о л о г о д с к и й ВОЛОГОДСКИЙ Вологодский 

Фетинино 35/10 Фетинино 35/10 Скасудово 35/10, Луговая 110/35/10, Паприха 35/10 

Холодильник яч.5 Комплекс яч.7 Харачево яч.11, Родина яч.9, Огарково яч.17, Интернат 
яч.7, МТМ яч.2, Скасудово яч.5 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 16206,6 15508,2 16702,3 12164,0 9664,7 9154,7 8476,2 9224,8 10071,3 12459,0 14192,1 17012,9 150836,7 
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Отпуск электроэнергии в сеть 
кВтч 

223688,7 210257,4 224851,0 181750,9 150108,0 139451,3 134156,6 147127,8 148932,4 179001,7 194122,7 226123,4 2159572,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

135387,4 127473,0 127297,5 115360,8 84594,7 90047,6 85989,0 93047,2 94240,6 102855,8 118863,5 130572,9 1305730,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия 

кВтч 15658,2 14718,0 15739,6 12722,6 10507,6 9761,6 9391,0 10298,9 10425,3 12530,1 13588,6 15828,6 151170,0 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 72643,1 68066,4 81813,9 53667,5 55005,8 39642,1 38776,6 43781,7 44266,5 63615,8 61670,7 79721,9 702672,0 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 88301,3 82784,4 97553,5 66390,1 65513,3 49403,7 48167,5 54080,6 54691,8 76145,9 75259,3 95550,5 853842,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 39,5 39,4 43,4 36,5 43,6 35,4 35,9 36,8 36,7 42,5 38,8 42,3 39,5 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
72643,1 68066,4 81813,9 53667,5 55005,8 39642,1 38776,6 43781,7 44266,5 63615,8 61670,7 79721,9 702672,0 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 77669,0 73005,4 78072,6 63107,4 52120,4 48420,2 46581,7 51085,6 51712,2 62152,8 67403,2 78514,4 749845,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

57912,2 54526,8 54451,7 49345,8 36185,5 38518,0 36781,9 39801,1 40311,6 43996,7 50844,0 55852,8 558528,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

5436,8 5110,4 5465,1 4417,5 3648,4 3389,4 3260,7 3576,0 3619,9 4350,7 4718,2 5496,0 52489,2 

33 

Гр
яз

ов
ец

кн
й 

РЭ
С

 
! 

о 
о 

л и о н и о со 

РР
С

яч
.1

2 
1 i 

Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

14320,0 13368,3 18155,8 9344,1 12286,5 6512,8 6539,1 7708,5 7780,8 13805,4 11840,9 17165,6 138827,9 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

19756,9 18478,7 23620,9 13761,7 15934,9 9902,2 9799,8 11284,5 11400,6 18156,1 16559,1 22661,6 191317,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 25,4 25,3 30,3 21,8 30,6 20,5 21,0 22,1 22,0 29,2 24,6 28,9 25,5 

33 

Гр
яз

ов
ец

кн
й 

РЭ
С

 
! 

о 
о 

л и о н и о со 

РР
С

яч
.1

2 
1 i 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
14320,0 13368,3 18155,8 9344,1 12286,5 6512,8 6539,1 7708,5 7780,8 13805,4 11840,9 17165,6 138827,9 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 
267869,7 251785,7 269261,6 217648,8 179756,1 166994,6 160654,0 176187,2 178348,2 214356,5 232464,2 270785,4 2586112,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

138382,8 130293,3 130113,9 117913,2 86466,3 92039,9 87891,5 95105,8 96325,6 105131,5 121493,3 133461,8 1334619,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

18750,9 17625,0 18848,3 15235,4 12582,9 11689,6 11245,8 12333,1 12484,4 15005,0 16272,5 18955,0 181027,8 

Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 110736,0 103867,4 120299,4 84500,2 80706,8 63265,0 61516,7 68748,3 69538,2 94220,1 94698,4 118368,6 1070465,2 

Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

129486,9 121492,4 139147,7 99735,7 93289,7 74954,6 72762,5 81081,4 82022,6 109225,1 110970,9 137323,6 1251493,0 

Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 48,3 48,3 51,7 45,8 51,9 44,9 45,3 46,0 46,0 51,0 47,7 50,7 48,4 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
110736,0 103867,4 120299,4 84500,2 80706,8 63265,0 61516,7 68748,3 69538,2 94220,1 94698,4 118368,6 1070465,2 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 
651930,0 612785,3 655317,6 529704,5 437482,7 406424,3 390993,0 428796,9 434056,4 521691,8 565761,5 659026,0 6293970,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

316832,7 298311,5 297900,8 269966,7 197967,9 210728,9 201231,0 217748,4 220541,2 240702,5 278163,6 305565,9 3055661,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

45635,1 42895,0 45872,2 37079,3 30623,8 28449,7 27369,5 30015,8 30383,9 36518,4 39603,3 46131,8 440577,9 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

289462,2 271578,9 311544,5 222658,5 208891,0 167245,7 162392,5 181032,7 183131,2 244470,9 247994,6 307328,3 2797731,1 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 335097,3 314473,8 357416,8 259737,8 239514,8 195695,4 189762,0 211048,5 213515,2 280989,4 287598,0 353460,1 3238309,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 51,4 51,3 54,5 49,0 54,7 48,2 48,5 49,2 49,2 53,9 50,8 53,6 51,5 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
289462,2 271578,9 311544,5 222658,5 208891,0 167245,7 162392,5 181032,7 183131,2 244470,9 247994,6 307328,3 2797731,1 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 870809,6 818522,4 875334,5 707548,0 584363,6 542877,5 522265,3 572761,6 579786,8 696845,1 755710,8 880288,0 8407113,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

740955,5 697641,2 696680,8 631353,1 462974,4 492817,6 470605,5 509233,7 515765,0 562914,8 650522,6 714606,7 7146071,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия 

кВтч 
60956,7 57296,6 61273,4 49528,4 40905,4 38001,4 36558,6 40093,3 40585,1 48779,2 52899,8 61620,2 588497,9 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВ™ 

68897,4 63584,6 117380,3 26666,5 80483,7 12058,5 15101,2 23434,6 23436,7 85151,1 52288,4 104061,1 672544,1 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия 

кВтч 129854,1 120881,2 178653,7 76194,8 121389,1 50059,9 51659,8 63527,9 64021,8 133930,3 105188,2 165681,3 1261042,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 14,9 14,8 20,4 10,8 20,8 9,2 9,9 11,1 11,0 19,2 13,9 18,8 15,0 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 68897,4 63584,6 117380,3 26666,5 80483,7 12058,5 15101,2 23434,6 23436,7 85151,1 52288,4 104061,1 672544,1 

37 

и 
£ 
IS s 
1 • 
я • 
& u 

Гр
яз

ов
сц

 1
10

/3
5/

10
, Ж

ер
но

ко
во

 1
10

/1
0 

С
ог

ла
си

е 
яч

.2
4,

 П
ра

вд
а 

яч
.2

, Д
во

ри
щ

а 
яч

.9
, З

ай
ми

щ
е 

яч
.б

 

Отпуск электроэнергии в сеть 
кВтч 

222629,9 209262,2 223786,7 180890,7 149397,5 138791,3 133521,6 146431,4 148227,4 178154,4 193203,9 225053,1 2149350,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

159552,4 150225,4 150018,6 135951,3 99693,8 106120,0 101337,0 109655,0 111061,4 121214,3 140079,2 153878,6 1538 787,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

15584,1 14648,4 15665,1 12662,3 10457,8 9715,4 9346,5 10250,2 10375,9 12470,8 13524,3 15753,7 150454,5 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

47493,4 44388,5 58103,1 32277,0 39245,9 22955,8 22838,0 26526,2 26790,1 44469,3 39600,4 55420,8 460108,5 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия 

кВтч 
63077,5 59036,8 73768,1 44939,3 49703,7 32671,2 32184,5 36776,4 37166,1 56940,1 53124,7 71174,5 610563,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 28,3 28,2 33,0 24,8 33,3 23,5 24,1 25,1 25,1 32,0 27,5 31,6 28,4 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
47493,4 44388,5 58103,1 32277,0 39245,9 22955,8 22838,0 26526,2 26790,1 44469,3 39600,4 55420,8 460108,5 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 111120,3 104448,2 111697,7 90287,2 74568,2 69274,3 66644,1 73087,7 73984,1 88921,4 96433,0 112329,8 1072796,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 100232,5 94373,1 95682,2 83967,1 64869,3 64425,1 61979,0 67971,5 68805,2 77830,1 87999,2 98547,7 966682,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

7778,4 7311,4 7818,8 6320,1 5219,8 4849,2 4665,1 5116,1 5178,9 6224,5 6750,3 7863,1 75095,7 

38 

Гр
яз

ов
ец

ки
й 

РЭ
С

 

0 
й fn 
к « к и л 1 2 о 

еГ 
о 

о в о X 
О 
X а. 
X 

егч у 
« 
о. о «© 
св 
§ 

« 
«Л 
в® « 
а 
0 V Л гч 
1 а 

Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

3 109 2 764 8 197 0 4 479 0 0 0 0 4 867 1 684 5 919 31018,3 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

10 888 10075 16016 6 320 9 699 4 849 4 665 5 116 5 179 11 091 8 434 13 782 106114,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 9,80 9,65 14,34 7,00 13,01 7,00 7,00 7,00 7,00 12,47 8,75 12,27 9,9 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
3 109 2 764 8 197 0 4 479 0 0 0 0 4 867 1 684 5 919 31018,3 
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Отпуск электроэнергии в сеть 
кВтч 

48922,5 45985,0 49176,7 39750,4 32829,8 30499,1 29341,1 32178,0 32572,7 39149,1 42456,2 49455,0 472316,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

30144,3 28382,2 28343,1 25685,4 18835,2 20049,3 19145,7 20717,2 20982,9 22901,1 26465,2 29072,4 290724,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 3424,6 3219,0 3442,4 2782,5 2298,1 2134,9 2053,9 2252,5 2280,1 2740,4 2971,9 3461,9 33062,1 
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Коммерческие потерн до 
реализации мероприятия кВтч 15353,6 14383,9 17391,3 11282,5 11696,5 8314,9 8141,6 9208,4 9309,7 13507,6 13019,0 16920,8 148529,9 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия 

кВтч 18778,2 17602,8 20833,6 14065,0 13994,6 10449,8 10195,5 11460,9 11589,8 16248,0 15991,0 20382,7 181592,0 

Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 38,4 38,3 42,4 35,4 42,6 34,3 34,7 35,6 35,6 41,5 37,7 41,2 38,4 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 15353,6 14383,9 17391,3 11282,5 11696,5 8314,9 8141,6 9208,4 9309,7 13507,6 13019,0 16920,8 148529,9 
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Отпуск электроэнергии в сеть 
кВтч 

66350,8 62366,8 66695,6 53911,2 44525,2 41364,2 39793,7 43641,2 44176,5 53095,7 57580,9 67073,0 640575,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 28609,1 26936,7 26899,6 24377,3 17876,0 19028,3 18170,6 19662,1 19914,3 21734,8 25117,4 27591,8 275918,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

4644,6 4365,7 4668,7 3773,8 3116,8 2895,5 2785,6 3054,9 3092,4 3716,7 4030,7 4695,1 44840,3 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 33097,1 31064,4 35127,3 25760,1 23532,5 19440,5 18837,5 20924,2 21169,9 27644,2 28432,8 34786,1 319816,8 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 37741,7 35430,1 39795,9 29533,9 26649,3 22336,0 21623,1 23979,1 24262,2 31360,9 32463,5 39481,2 364657,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 56,9 56,8 59,7 54,8 59,9 54,0 54,3 54,9 54,9 59,1 56,4 58,9 56,9 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 33097,1 31064,4 35127,3 25760,1 23532,5 19440,5 18837,5 20924,2 21169,9 27644,2 28432,8 34786,1 319816,8 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 
255531,3 240188,1 256859,1 207623,6 171476,2 159302,5 153254,1 168071,7 170133,2 204483,0 221756,6 258312,6 2466992,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

152150,8 143256,5 143059,2 129644,6 95069,0 101197,2 96636,0 104568,1 105909,3 115591,2 133580,9 146740,2 1467403,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 17887,2 16813,2 17980,1 14533,7 12003,3 11151,2 10727,8 11765,0 11909,3 14313,8 15523,0 18081,9 172689,4 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 85493,3 80118,4 95819,7 63445,4 64403,9 46954,2 45890,3 51738,6 52314,7 74578,0 72652,7 93490,5 826899,6 41 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 103380,5 96931,6 113799,8 77979,0 76407,2 58105,4 56618,0 63503,7 64224,0 88891,8 88175,6 111572,4 999589,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 40,5 40,4 44,3 37,6 44,6 36,5 36,9 37,8 37,7 43,5 39,8 43,2 40,5 

41 

Гр
яз

ов
ец

ки
й 

РЭ
С

 О 
55 ю 
а я 
V и л 
5 я о ге 

00 
Г 
к 
S 
5 
6 
а 
U 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь электроэнер) кВтч 85493,3 80118,4 95819,7 63445,4 64403,9 46954,2 45890,3 51738,6 52314,7 74578,0 72652,7 93490,5 826899,6 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 406730,3 382308,5 408843,8 330475,5 272939,6 253562,6 243935,2 267520,6 270801,9 325476,5 352971,0 411157,4 3926723,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 305264,4 287419,5 287023,8 260109,6 190739,7 203034,7 193883,6 209797,9 212488,7 231913,9 268007.2 294409,0 J 2944092,0 



53 

Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия 

кВтч 28471,1 26761,6 28619,1 23133,3 19105,8 17749,4 17075,5 18726,4 18956,1 22783,4 24708,0 28781,0 274870,6 

Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 72994,8 68127,4 93200,9 47232,6 63094,1 32778,5 32976,2 38996,3 39357,0 70779,3 60255,8 87967,4 707760,4 

Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

101465,9 94889,0 121820,0 70365,9 82199,9 50527,9 50051,6 57722,7 58313,2 93562,6 84963,8 116748,4 982631,0 

Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 24,9 24,8 29,8 21,3 30,1 19,9 20,5 21,6 21,5 28,7 24,1 28,4 25,0 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
72994,8 68127,4 93200,9 47232,6 63094,1 32778,5 32976,2 38996,3 39357,0 70779,3 60255,8 87967,4 707760,4 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 9479,7 8910,5 9528,9 7702,4 6361,4 5909,8 5685,4 6235,1 6311,6 7585,9 8226,7 9582,8 91520,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

6239,9 5875,1 5867,0 5316,9 3898,9 4150,2 3963,2 4288,5 4343,5 4740,5 5478,3 6018,0 60180,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВзч 663,6 623,7 667,0 539,2 445,3 413,7 398,0 436,5 441,8 531,0 575,9 670,8 6406,4 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 2576,2 2411,6 2994,8 1846,3 2017,2 1345,9 1324,3 1510,2 1526,3 2314,3 2172,5 2894,0 24933,6 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

3239,8 3035,3 3661,9 2385,5 2462,5 1759,6 1722,2 1946,6 1968,1 2845,3 2748,4 3564,8 31340,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 34,2 34,1 38,4 31,0 38,7 29,8 30,3 31,2 31,2 37,5 33,4 37,2 34,2 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 2576,2 2411,6 2994,8 1846,3 2017,2 1345,9 1324,3 1510,2 1526,3 2314,3 2172,5 2894,0 24933,6 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 
34070,6 32024,9 34247,6 27683,0 22863,3 21240,2 20433,7 22409,4 22684,3 27264,2 29567,3 34441,4 328930,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 

17492,1 16469,6 16446,9 14904,7 10929,7 11634,2 11109,8 12021,7 12175,9 13289,0 15357,2 16870,1 168701,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 2384,9 2241,7 2397,3 1937,8 1600,4 1486,8 1430,4 1568,7 1587,9 1908,5 2069,7 2410,9 23025,1 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 

14193,5 13313,5 15403,4 10840,5 10333,2 8119,2 7893,5 8819,0 8920,4 12066,7 12140,4 15160,5 137203,9 44 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 16578,5 15555,3 17800,7 12778,3 11933,7 9606,0 9323,9 10387,7 10508,3 13975,2 14210,1 17571,4 160229,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 48,7 48,6 52,0 46,2 52,2 45,2 45,6 46,4 46,3 51,3 48,1 51,0 48,7 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь электроэнер) кВтч 14193,5 13313,5 15403,4 10840,5 10333,2 8119,2 7893,5 8819,0 8920,4 12066,7 12140,4 15160,5 137203,9 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 754353,0 709058,4 758272,8 612925,0 506214,5 470276,5 452420,8 496164,1 502249,8 603653,5 654646,8 762563,8 7282799,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 644406,5 606736,2 605901,0 549085,7 402647,3 428601,8 409284,0 442878,8 448559,1 489565,1 565757,4 621491,0 6214914,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 52804,7 49634,1 53079,1 42904,7 35435,0 32919,4 31669,5 34731,5 35157,5 42255,7 45825,3 53379,5 509795,9 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 57141,8 52688,1 99292,7 20934,5 68132,2 8755,3 11467,3 18553,8 18533,2 71832,6 43064,2 87693,3 558089,1 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 109946,5 102322,2 152371,8 63839,3 103567,2 41674,7 43136,8 53285,3 53690,7 114088,3 88889,5 141072,8 1067885,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 14,6 14,4 20,1 10,4 20,5 8,9 9,5 10,7 10,7 18,9 13,6 18,5 14,7 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 
57141,8 52688,1 99292,7 20934,5 68132,2 8755,3 11467,3 18553,8 18533,2 71832,6 43064,2 87693,3 558089,1 
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Отпуск электроэнергии в сеть кВтч 10686,8 10045,1 10742,3 8683,2 7171,4 6662,3 6409,4 7029,1 7115,3 8551,8 9274,3 10803.1 103174,0 
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Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 3716,5 3499,2 3494,4 3166,7 2322,2 2471,9 2360,4 2554,2 2587,0 2823,4 3262,9 3584,3 35843,0 
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Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

748,1 703,2 752,0 607,8 502,0 466,4 448,7 492,0 498,1 598,6 649,2 756,2 7222,2 
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Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 6222,2 5842,7 6496,0 4908,6 4347,3 3724,1 3600,3 3982,8 4030,3 5129,8 5362,2 6462,6 60108,8 46 
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электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 6970,3 6545,9 7247,9 5516,5 4849,3 4190,5 4048,9 4474,9 4528,3 5728,4 6011,4 7218,8 67331,0 
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Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 65,2 65,2 67,5 63,5 67,6 62,9 63,2 63,7 63,6 67,0 64,8 66,8 «5,3 
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Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 6222,2 5842,7 6496,0 4908,6 4347,3 3724,1 3600,3 3982,8 4030,3 5129,8 5362,2 6462,6 60108,8 

ИТОГО: 

Отпуск электроэнергии в сеть 
кВтч 

23 188 036 22 068 813 23 869 546 18 004 358 14 591 366 13 800 670 12 942 804 14 116 398 15 002 837 18 181 130 20 378 008 24 153 388 220 297 352 

ИТОГО: 

Полезный отпуск 
электроэнергии до реализации 
мероприятий кВтч 17 511 755 16 801 088 16 880 991 14 456 513 12 092 535 11 602 211 И 181 227 11 496315 12 190 065 13 516 276 14 870 601 17 261 070 169 860 650 

ИТОГО: 
Технические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 

1 623 162 I 544 817 1 670 868 1 260 305 1 021 396 966 047 905 996 988 148 1 050 199 1 272 679 1 426 461 1 690 737 15 420 815 

ИТОГО: 

Коммерческие потери до 
реализации мероприятия кВтч 4 053 118 3 722 908 5 317 686 2 287 540 1 477 435 1 232 412 855 580 1 631 934 1 762 573 3 392 175 4080 946 5 201 580 35 015 887 
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Фактические потери 
электроэнергии до реализации 
мероприятия кВтч 5 676 280 5 267 725 6 988 554 3 547 845 2 498 831 2 198 459 1 761 576 2 620 082 2 812 772 4 664 854 5 507 407 6 892 317 50 436 702 

Фактические потери 
электроэнергии к отпуску в 
сеть 

% 24,48 23,87 29,28 19,71 17,13 15,93 13,61 18,56 18,75 25,66 27,03 28,54 22,89 

Планируемая экономия в 
натуральном выражении 
(снижение потерь 
электроэнергии) 

кВтч 4 053 118 3 722 908 5 317 686 2 287 540 1 477 435 1 232 412 855 580 1 631 934 1 762 573 3 392 175 4 080 946 5 201 580 35 015 887 

Энергосервисная компания: Заказчик: 

Генеральный директор 
АО «Энергосервис)0еверо-3апада» 

/ В.Г.Охотан / 

2020 года 

Заместитель Генерального директора -
директор Вологодского филиала 
ПАО «МРС^к^еверо-Запада» 

УдШ^ /В.Е.Луцкович/ 

2020 года 
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Приложение № 4 
к энергосервисному договору 

№ от « _ » 2020г. 

Форма перечня приборов учета для определения величины экономии энергоресурсов 

Перечень приборов учета для определения величины экономии потерь электроэнергии после реализации мероприятий 

№п Наименование 
населенного 

пункта 

Наименование Наименование Наименование Наименование 

Поступление электроэнергии в 
Элемент сети заказчика 

Количество приборов учета 
электроэнергии потребителей 

/п 

Наименование 
населенного 

пункта подстанции ВЛ-6(10) кВ или номер ТП ВЛ Марка прибора 
учета 

Номер 
прибора учета 

1-ф. 3-ф. 
3-ф. тр. 

вкл. 

1 

2 
Итого по 

РЭС 
Итого ПО ЭС 

Определение величины экономии электроэнергии начинается не ранее выполнения Энергосервисной компанией этапа №8 плана мероприятий 
«Передача не менее 85% установленных приборов учета электроэнергии на коммерческие расчеты с Гарантирующим поставщиком» (приложение № 1 
Договора). 

Энергосервисная компания: Заказчик: 

эныи директор/ 
nepjfxi сервис Северо-Запада» 
" / 

/ В.Г.Охотин / 

2020 года 

Заместитель Генерального директора -
директор Волсгояского филиала 

/В.Е.Луцкович/ 

2020 года 
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Приложение №5 
к энергосервисному договору 

№ от « _ » 2020г. 

Форма акта достижения экономии за расчетный период 

АКТ достижения экономии за расчетный период № 

20 г. 
Основание: Энергосервисный договор № от г. (далее - Договор) 
Район электрической сети: 
Группа элементов сети: 
Расчетный период: с «01» 20 г. по « » 20 г. 
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на 
основании , с одной стороны, и в лице 

, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Энергосервисная компания», подписали настоящий Акт достижения экономии за 
расчетный период № о нижеследующем: 
1. Услуги, установленные Договором, выполнены Энергосервисной компанией надлежащим образом 
и в объеме определенном настоящим Актом. Заказчик по качеству и объему оказанных услуг 
претензий к Энергосервисной компании не имеет. 
2. В результате выполнения мероприятий Энергосервисной компанией были достигнуты следующие 
показатели экономии энергетических ресурсов Заказчика: 

№п/п Наименование показателя Ед. изм. Величина 
Объем плановой экономии энергетических ресурсов в 
натуральном выражении в соответствующей Группе элементов 
сети в i-том расчетном периоде (в соответствии с 
Приложением №3 к настоящему Договору) 

кВт*ч 

Объем экономии энергетических ресурсов в натуральном 
выражении в соответствующей Группе элементов сети в i-том 

расчетном периоде Wt 

кВт*ч 

Достижение плановой экономии Достигнуто / 
Не достигнуто 

Стоимость сэкономленных энергетических ресурсов в i-том 
расчетном периоде определения экономии энергетических 
ресурсов 3i 

руб. с НДС 

Размер платежа, подлежащий выплате Энергосервисной 
компании (доля от 3i, определенная в соответствии с 
требованиями п.2.1 договора или гарантированный платеж): 

руб. без НДС Размер платежа, подлежащий выплате Энергосервисной 
компании (доля от 3i, определенная в соответствии с 
требованиями п.2.1 договора или гарантированный платеж): 

НДС 
Размер платежа, подлежащий выплате Энергосервисной 
компании (доля от 3i, определенная в соответствии с 
требованиями п.2.1 договора или гарантированный платеж): руб. с НДС 

Итого к оплате в соответствии с п.3.5. Договора: (прописью) рублей копеек 

Энергосервисная компания: Заказчик: 

Генерального директора-
филиала 

/В.Е.Луцкович/ 

2020 года 



Приложение №6 
к энергосервисному договору 

№ от « » 2020 г. 

Форма перечня количественного состава оборудования для установки 

Количественный состав оборудования для установки 
№п/п Наименование оборудования Ед. изм. Количество 

1. Группа Элементов сети №1: 
1.1. 
1.2 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
2. Группа Элементов сети №2: 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 

... 

• • • 

Группы Элементов сети №№1-10: ИТОГО - -

Энергосервисная компания: 

^ н ^ ^ Н ^ д и р е к т о р у 
4 ~вис Саберо-Запада» 

/ 
/В.Г.Охотин/ 

2020 года 

Заказчик: 

гсель Генерального директора -
iCKoro филиала 
*в^ро-Запада» 

' Вологодский /В.Е.Луцкович/ 

2020 года 



Приложение №7 
к энергосервисному договору 

№ от « » 2020 г. 

Форма 
Акта сдачи-приемки выполненных мероприятий в рамках энергосервисного договора 

наименование этапа 

АКТ 
сдачи-приемки выполненных мероприятий, производимых на 

(наименование группы Элементов сети, на которой производились мероприятия) 

Дата 

Комиссия в составе: 

' ' (должность, предприятие, фамилия, инициалы) 

составила настоящий акт в том, что в соответствии с условиями настоящего Договора от 
№ Энергосервисной компанией реализован ( ) этап плана мероприятий, 
предусмотренный настоящим Договором. 
Комиссией рассмотрены следующие представленные документы: 

перечень всех представленных документов 

На основании рассмотренных документов подтверждается выполнение Энергосервисной компанией 
по 

{наименование группы Элементов сети, на которой производились мероприятия) 

мероприятий со следующими количественными, качественными и стоимостными характеристиками: 

Наименование выполненного 
мероприятия (выполненных работ)* 

Количество (объем) 
выполненных 

мероприятий (работ), 
приборов учёта 

Фактическая стоимость 
выполненных 

мероприятий (работ), руб. 
без НДС 

В том числе стоимость 
смонтированного 

оборудования, руб. без 
НДС 

• заполняется отдельно для каждого вида смонтированного оборудования (1-ф приборы учёта, 3-ф, УСПД, Модем и т . д ) и выполненных работ (ПИН, (JMP, ПНР и т.д. 

Выполненные Энергосервисной компанией мероприятия (работы) по 

{наименование группы Элементов сети, на которой производились мероприятия) 

на , считаются принятыми Заказчиком, замечаний (претензий) нет 
{дата) 

Члены комиссии 
подпись расшифровка 

подпись расшифровка 

подпись расшифровка 

Генерального директора-
ологвлского филиала 

веро-Запада» 
/В.Е.Луцкович/ 

2020 года 
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Приложение №8 

к энергосервисному договору 
№ от « » 2020 г. 

Регламент инструктажа персонала Заказчика 

1. Согласно разделу 5 энергосервисного договора Энергосервисная компания, не позднее, чем 
за календарных дней до дня направления Заказчику извещения о готовности к приемке 
выполненных Энергосервисной компании мероприятий по снижению потерь в электрических сетях и 
(или) вводу оборудования в эксплуатацию, организует собственными либо привлеченными силами 
(субподрядчиками) инструктаж персонала Заказчика в соответствии с положениями настоящего 
Регламента. 

2. Целью инструктажа персонала Заказчика является возможность самостоятельного и 
эффективного использования персоналом Заказчика оборудования, качественное управление 
процессами эксплуатации и обслуживания в соответствии с нормативно-технической документацией 
и инструкциями завода-изготовителя. 

3. Энергосервисная компания, не позднее, чем за календарных дней до дня 
направления Заказчику извещения о готовности к приемке выполненных Энергосервисной 
компанией мероприятий по снижению потерь в электрических сетях и (или) вводу оборудования в 
эксплуатацию, направляет Заказчику уведомление о необходимости начала инструктажа. 

4. Заказчик в течение дней с момента получения уведомления Энергосервисной 
компании о необходимости начала инструктажа формирует заявку, 
в которой указывает: 

- Ф.И.О. сотрудников, которые в силу своих должностных обязанностей будут (должны быть) 
непосредственно задействованы в процессе эксплуатации, обслуживания, ремонта и (или) 
диагностирования неисправностей оборудования (далее - кандидаты на инструктаж); 

- должность (согласно штатному расписанию) каждого кандидата на инструктаж 
с приложением копии должностной инструкции на каждого кандидата на инструктаж. 

5. Численность кандидатов на инструктаж, указанных в заявке, не должна превышать 
штатного количества человек, обслуживающих это оборудование. 

6. Заказчик направляет заявку Энергосервисной компании на утверждение 
не позднее чем в течение календарных дней с момента получения уведомления 
Энергосервисной компании о необходимости начала инструктажа. Энергосервисная компания 
обязана рассмотреть и согласовать заявку в течение календарных дней 
с момента получения последней от Заказчика. В случае несогласия с количеством кандидатов на 
инструктаж (всех либо части), Энергосервисная компания направляет мотивированный отказ от 
инструктажа. Заказчик при получении мотивированного отказа может представить уменьшенное 
количество кандидатов на инструктаж с указанием информации, предусмотренной п. 4 настоящего 
Регламента. 

7. Заказчик обязан предоставить Энергосервисной компании (либо привлекаемым им 
субподрядным организациям) помещение для инструктажа на территории Объекта Заказчика (либо 
для проведения, например, теоретической части инструктажа, любое иное помещение). 

8. Инструктаж производится в соответствии с Программой инструктажа, которая должна 
включать в себя как теоретическую, так и практическую часть. 

9. Срок инструктажа составляет календарный день, при этом инструктаж должен быть 
закончен в срок не позднее, чем календарных дней до момента направления Заказчику 
извещения о готовности к приемке выполненных Энергосервисной компанией мероприятий по 
снижению потерь в электрических сетях и (или) вводу оборудования в эксплуатацию. 

10. Заказчик на протяжении всего срока инструктажа вправе осуществлять контроль 
проведения Энергосервисной компанией (либо привлеченными Энергосервисной компанией 
субподрядчиками) инструктажа персонала Заказчика. 

11. Энергосервисная компания по окончании инструктажа предоставляет Заказчику копии 
Журнала инструктажа и Протокола инструктажа кандидатов, которые фиксируют и 
подтверждают прохождение инструктажа каждым из кандидатов. 
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К эксплуатации, обслуживанию, ремонту и (или) диагностированию неисправностей оборудования 
допускаются сотрудники Заказчика, прошедшие в установленном настоящим Регламентом порядке 
инструктаж и о которых имеется соответствующая отметка 
в Журнале инструктажа и Протоколе инструктажа кандидатов. 

Энергосервисная компания: Заказчик: 

Генеральный директор 
АО «Энергосерв^ Северо-Запада» 

/В.Г.Охотин / 

2020 года 

Заместитель Генерального директора-
директор Вологодского филиала 
ПАО « МРСК «Се^&<^3апада» 

VsHtc. /В.Е.Луцкович/ 

2020 года 



Приложение №9 
к энергосервисному договору 

№ от <( » 2020 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на организацию системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных 
(включая приобретение приборов учета, выполнение проектных, строительно-

монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета 
электроэнергии) филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Вологдаэнерго» 

на условиях заключения энергосервисного контракта с целью снижения потерь 
электроэнергии (27 039 т.у.) 

г. Вологда 2019 г. 
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Условные обозначения и сокращения 

АРМ - автоматизированное рабочее место; 
АВР - автоматический ввод резерва; 
АСТУ - автоматизированные системы технологического управления; 
BJI - воздушная линия; 
ВЩУ - выносной щит учета электроэнергии; 
KJI - кабельная линия; 
ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности; 
ИВК - информационно - вычислительный комплекс; 
ИВК ВУ - информационно - вычислительный комплекс верхнего уровня (ИВК «Пирамида-сети» 
или существующий в филиале ИВК, выбранный в качестве целевого до запуска в 
промышленную эксплуатацию ИВК «Пирамида-сети»); 
ИВКЭ - информационно - вычислительный комплекс электроустановки (УСПД, концентратор и 
т.п.); 
ИИК - измерительно-информационный комплекс точки учёта; 
МРСК - межрегиональная распределительная сетевая компания; 
МЭК - международная электротехническая комиссия; 
ПД - проектная документация (включая рабочую документацию); 
ПМИ - программа и методика испытаний; 
ПО - программное обеспечение; 
ППО - предпроектное обследование; 
РД - рабочая документация; 
ТЗ - техническое задание; 
ТН - трансформатор напряжения; 
TT - трансформатор тока; 
УСПД - устройства сбора и передачи данных. 
Com - технологический стандарт от компании Microsoft, предназначенный для создания 
программного обеспечения на основе взаимодействующих распределённых компонентов; 
DC о т - распределённая С о т технология; 
Fieldbus - промышленная сеть передачи данных; 
GSM - глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи; 
GPRS - надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную 
передачу данных; 
PLC - коммуникация, построенная на линиях электропередачи; 
RS-485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному 
последовательному каналу связи; 
SMS - технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений 
сотовым телефоном; 
SMTP - сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP; 
SNMP - протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP; 
TCP/IP - набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, 
используемых в сетях. 
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1. Общие сведения 
1.1. Наименование 
Создание системы учета розничного рынка электроэнергии с удаленным сбором данных 

на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Вологдаэнерго» в объеме 27 039 точек учета, на условиях заключения 
энергосервисного договора (контракта) направленного на снижение потерь электрической 
энергии. 

1.2. Назначение 
Своевременное и надежное обеспечение участников розничного рынка электроэнергии 

достоверной информацией о величине фактически отпущенной/принятой электроэнергии и 
мощности. Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных (далее -
системы учета электроэнергии) на границе балансовой принадлежности на объектах филиала с 
потребителями, в том числе для построения балансов электрической энергии и мониторинга 
режимов потребления. 

1.3. Основание для проведения работ 
- Программа развития интеллектуального учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Вологдаэнерго» разработанная согласно распоряжения ПАО «Россети» №177р 
от 02.04.2019. 

1.4. Сроки начала и окончания работ 
- начало выполнения работ - не позднее 30 рабочих дней с даты заключения Договора; 
- стадии выполнения, форма и сроки оплаты выполненных работ определяются 

договором, в том числе: 
- срок окончания работ - 28.02.2028 г. 
1.5. Ценовые показатели: 
- предельная стоимость планируемой к организации системы учета электроэнергии с 

удаленным сбором данных определена энергосервисным договором (контрактом). 
- в стоимость работ должны входить все расходы и затраты, связанные с выполнением 

работ, обязательные платежи и материалы. 
1.6. Источник финансирования 
- экономия от снижения потерь электроэнергии при внедрении системы учета розничного 

рынка электроэнергии с удаленным сбором данных на границах балансовой принадлежности 
электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго», при ее передаче в 
распределительных электрических сетях 6-10/0,4 кВ на условиях заключения энергосервисного 
договора(контракта). 

1.7. Технические характеристики оборудования 
- Технические характеристики приборов учета должны соответствовать СТО 34.01-5.1-

009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением 
требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), характеристики УСПД должны 
соответствовать СТО 34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных. Общие 
технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным 
центрам), технические характеристики шкафов учета в соответствии с разделом 4 данного 
технического задания. 

К установке допускается оборудование, аттестованное в соответствии с Методикой ПАО 
«Россети» проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом 
комплексе, утвержденной Правлением ПАО «Россети» (протокол от 31.03.2014 №225пр/2). 

1.8. Объекты 
- Установка систем учета электроэнергии производится на объектах, приведенных в 

Приложении 1. 
2. Общие технические требования 
2.1. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее 1 

квартала 2019 года, приборы учета электроэнергии должны иметь дату поверки не более 6 
месяцев на дату установки. 

2.2. Типы применяемых компонентов систем учета (приборы учета электрической 
энергии, измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны быть утверждены 
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федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, 
внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

2.3. Состав оборудования шкафов учета и его технические характеристики должны быть 
определены в результате обследования объектов, а также при составлении спецификации 
оборудования и работ. Компоновка шкафов учета должны соответствовать типовым техническим 
решениям ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии. 

2.4. Используемые маршрутизаторы (концентраторы, УСПД), приборы учета 
электроэнергии, выносные дисплеи должны интегрироваться в существующий информационно-
вычислительный комплекс верхнего уровня (ИВК ВУ) «Пирамида-Сети». 

3. Состав и содержание работ 
Система учета электроэнергии должна создаваться на уровне филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Вологдаэнерго» как система с централизованным управлением. В состав 
системы учета электроэнергии, состоящей из ИВК ВУ в ЦСОД филиала или исполнительного 
аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»», должны быть интегрированы: 

- ИИК, включающие трансформаторы тока и напряжения, вторичные измерительные 
цепи, а также приборы учёта электрической энергии коммерческого и технического учета 
электрической энергии; 

- ИВКЭ, обеспечивающий доступ, диагностику, сбор и обработку информации от 
ИИК. В состав ИВКЭ должны входить: УСПД и/или контроллеры, обеспечивающие доступ к 
информации по учету электроэнергии на уровне ИИК, технические средства приема-передачи 
данных (оборудование локальных вычислительных сетей, кабельная инфраструктура), система 
обеспечения единого времени (СОЕВ), АРМ. Допускается создание систем учета электроэнергии 
без уровня ИВКЭ при соответствующем обосновании в проектной документации. 

- Система обеспечения единого времени (СОЕВ). 
Организация учета электроэнергии должна обеспечивать возможность формирования 

балансов электроэнергии по секциям шин каждого класса напряжения фидеров 6-10/0,4 кВ и ПС 
и в целом по ПС, включая обходные и секционные выключатели. 

При организации учета электроэнергии необходимо предусмотреть установку/замену 
приборов учета электроэнергии и измерительных трансформаторов на отходящих 
присоединениях и вводах силовых трансформаторов каждого класса напряжения (в случае их 
несоответствия СТО ПАО «Россети»). Для объектов 0,4 кВ ТП 6-10 кВ допускается установка 
приборов учета электроэнергии на вводах силовых трансформаторов при наличии 
экономического обоснования. Вновь вводимые точки учёта должны быть интегрированы в ИВК 
ВУ. 

Все работы выполняются силами подрядной организации, при этом ПАО «МРСК Северо-
Запада» (далее - Заказчик) обеспечивает предоставление документов для проведения 
предпроектного обследования (п. 4.4.). 

При выборе средств защиты информации, в том числе сопутствующего встроенного 
программного обеспечения, должно учитываться возможное наличие ограничений со стороны 
разработчиков (производителей) или иных лиц на применение программных или программно-
аппаратных средств на всей территории Российской Федерации (п.31 Приказа ФСТЭК России от 
25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»), 

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП, требованиями 
ПУЭ и действующим законодательством Российской Федерации, типовыми техническими 
решениями ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии, условиями договора подряда. 

3.1. Проведение проектно-изыскательских работ 
Проектно-изыскательские работы (далее - ПИР) представляют собой комплекс работ по 

проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований 
строительства, подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметной документации 
для осуществления строительства системы учета электроэнергии с удаленным сбором. В связи с 
особенностями функционирования систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных, 
изыскательские работы, представляющие собой комплекс технических и экономических 
исследований района строительства, проводятся в форме предпроектного обследования. По 
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результатам предпроектного обследования составляется отчёт предпроектного обследования 
(ППО), который дожен быть согласован с Заказчиком и удовлетворять требованиям, указанным в 
п.4.4. 

Этап разработки технико-экономических обоснований строительства системы учета 
электроэнергии выполняется Заказчиком. Проектирование должно быть выполнено в 
соответствии с требованиями действующих нормативных и отраслевых директивных и 
методических документов в части энергоснабжения, выполнения измерений количества 
электроэнергии, а так же исполнения информационно-измерительных систем учета, в том числе 
Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», «Правил учета электрической энергии», утвержденных Минтопэнерго 
РФ 19.09.1996, Минстроем РФ 26.09.1996, ПУЭ и ПТЭ. На стадии проектирования должно быть 
выполнено структурирование по объектам основного оборудования, определение каналов и 
среды передачи данных, технические характеристики и схемы включения, согласование с 
Заказчиком, и разработаны следующие документы: 

- Проектная документация; 
- Рабочая документация; 
- Эксплуатационная документация; 
- Программа и методика испытаний (ПМЙ). 
Допускается одноэталное проектирование с разработкой технорабочего проекта. 
Проектная документация на организацию/модернизацию системы учета электроэнергии 

(далее - ПД), должна включать технические решения, описание комплекса технических средств, 
схемы, чертежи и сметные расчеты, обеспечивающие привязку типовых технических решений к 
конкретному объекту и необходимые для монтажа и наладки системы учета, согласование ПД и 
эксплуатационной документации с Заказчиком. В сметах необходимо предусмотреть расчет 
затрат на эксплуатацию системы учета и поставку ЗИП 2-3% ); 

На данном этапе также должно быть выполнено: 
- согласование совместно с Заказчиком планов-графиков производства работ с 

потребителями, с организациями-представителями потребителей (юридическими лицами, 
бытовыми потребителями, с управляющими компаниями многоквартирных домов и т.д.) при 
установке систем учета электроэнергии на объектах потребителя (ВРУ многоквартирных домов, 
частные домовладения, и т.д.); 

- разработка и согласование с Заказчиком планов-графиков производства работ и 
технологических карт производства работ по строительно-монтажным, пуско-наладочным 
работам и сдачи в промышленную эксплуатацию готовых объектов. 

В составе эксплуатационной документации предусмотреть разработку: 
- регламента обеспечения информационной безопасности объекта информационной 

инфраструктуры в ходе его эксплуатации, 
- регламента действий персонала по восстановлению информации и штатного 

функционирования объектов информационной инфраструктуры системы учета электроэнергии в 
случае возникновения нештатных ситуаций в результате которых нарушено и (или) прекращено 
функционирование объектов информационной инфраструктуры 

- регламента обеспечения информационной безопасности объекта информационной 
инфраструктуры при выводе его из эксплуатации 

3.2.Выполнение работ по монтажу технических средств: 
- комплектация, поставка оборудования и материалов в полном объеме согласно 

утвержденной спецификации; 
- в соответствии с ПД выполнение монтажа средств измерений (приборы учета 

электрической энергии, измерительные трансформаторы), оборудования передачи данных, 
присоединение кабелей резервного питания и интерфейсных кабелей; 

- прокладка необходимых вторичных цепей; 
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- оформление паспортов-протоколов для приборов учета, присоединяемых через 

измерительные трансформаторы тока и напряжения, включая проведение необходимых 
измерений по загрузке вторичных цепей трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, 
потерь напряжения от трансформаторов напряжения до приборов учета; 

- испытание смонтированных технических средств. 
3.3. Проведение пусконаладочных работ, включая: 
- определение соответствия технических характеристик смонтированного 

оборудования техническим требованиям, установленным технической документацией 
предприятий-изготовителей оборудования и техническими решениями; 

- регулировку, настройку отдельных видов оборудования, входящих в состав 
технологических систем, блоков, линий, с целью обеспечения установленной техническими 
решениями их взаимосвязанной работы; 

- обеспечение каналов связи для передачи данных; 
- комплексная наладка всех элементов системы, отладка их взаимодействия; 
- выполнение пусконаладочных работ, интеграция вновь установленного оборудования 

системы учета в целевой информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня (ИВК ВУ) 
филиала на серверных мощностях, предоставленных Заказчиком, при необходимости учесть 
затраты на предоставление дополнительных лицензий по согласованию с Заказчиком; 

- обеспечение автоматического сбора данных с существующих на фидерах 6-10/0,4 кВ 
и подстанции точек учета; 

- оформление акта приема-передачи демонтированного оборудования и замене 
(приемке, обследовании) установленного оборудования коммерческого учета электрической 
энергии, а также актов допуска установленных приборов учета в эксплуатацию с потребителями, 
с организациями-представителями потребителей (юридическими лицами, бытовыми 
потребителями, с управляющими компаниями многоквартирных домов и т.д.); 

- пробный пуск оборудования с проверкой готовности и наладкой работы оборудования 
в комплекте с ИВК ВУ, перевод оборудования на работу под управлением ИВК ВУ; 

- оформление актов выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ; 
Персонал, выполняющий пусконаладочные работы, должен представить сертификаты о 

прохождении обучения у организации - изготовителя ИВК ВУ. 
- представление Заказчику приёмосдаточной документации в соответствии с 

утвержденным перечнем документов, согласованным с Заказчиком. 
Подрядчик предоставляет фото фиксацию смонтированных технических средств на 

объектах Заказчика с привязкой к геоинформационной системе указанной Заказчиком (при ее 
наличии), фотографии должны быть формата JPEG с указанием даты и места. 

3.4. Предварительные испытания: 
- Проверка настроек приборов учета. 
- Проверка доступа с уровня ИВК ВУ для автоматизированного сбора данных с 

системы учета электроэнергии. 
- Проверка функционирования системы учета электроэнергии в соответствии с 

методикой испытаний. 
- Оформление результатов испытаний. 
- Оформление акта о приемке в опытную эксплуатацию. 
3.5. Опытная эксплуатация: 
- Перед вводом в опытную / промышленную эксплуатацию объектов информационной 

инфраструктуры предусмотреть проведение оценки соответствия реализованных 
организационных и технических мер по обеспечению информационной безопасности 
установленным требованиям в форме испытаний, которые проводятся субъектами 
информационной инфраструктуры самостоятельно или с привлечением организаций, имеющих в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на деятельность в области 
защиты информации. 

- Комплекс работ в рамках проведения опытной эксплуатации (фиксируемых в журнале 
опытной эксплуатации). 
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- Анализ результатов опытной эксплуатации. 
- Устранение нарушений, связанных с настройкой и функционированием 

оборудования. 
- Оформление акта о завершении опытной эксплуатации. 
3.6. Приемочные испытания систем учета: 
- Анализ результатов испытаний и устранение недостатков, выявленных при 

испытаниях. 
- Оформление акта о приемке системы учета электроэнергии в промышленную 

эксплуатацию приемочной комиссией по каждому объекту отдельно. 
- Разработка методики измерений на созданную систему. 
4. Требования к системе учета электрической энергии 
4.1. Общие требования к системе учета электрической энергии 
Технические средства создаваемой системы учета электроэнергии должны быть 

изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий, для установки 
которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной 
документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов 
системы; 

Система учета должна обеспечить: 
- представление результатов измерения, информации о состоянии средств измерения, 

информации о состоянии объектов измерения (при использовании данной информации для 
расчета значений учетных показателей): на уровень ИВК ВУ и соответствующий АРМ; 

- управление и параметрирование входящих в нее компонентов; 
- вычисление баланса электроэнергии в ИВК ВУ по фидерам 6-10/0,4 кВ и подстанциям в 

целом, включая вычисление баланса электроэнергии по уровням напряжения, отдельно по шинам 
всех классов напряжения, секциям шин с учётом собственных и хозяйственных нужд, сравнение 
фактического небаланса с допустимым значением небаланса, а также контроль достоверности 
передаваемых/получаемых данных; 

- удаленный доступ к приборам учёта и УСПД/контроллерам со стороны ЦСОД 
исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» на базе ИВК «Пирамида-сети»; 

- сохранность информации при возникновении любых нештатных ситуаций, а также при 
авариях; 

- после восстановления электропитания должна быть обеспечена процедура 
восстановления требуемого объема информации по иерархии системы 

для распределительных устройств 10 кВ и выше с обходной системой шин при отсутствии 
трансформаторов тока в линии (за линейным разъединителем) должны быть разработаны 
решения по обеспечению автоматизированной фиксации перевода линии на обходной 
выключатель (при использовании данной информации для расчета значений учетных 
показателей), с отражением в МИ расчета количества электроэнергии через присоединение 

все оборудование создаваемой системы учета должно иметь схему электропитания, 
обеспечивающую сохранение работоспособности (с передачей аварийной сигнализации и 
сохранением измерительной информации) при кратковременных перерывах электропитания и 
перепадах напряжения. 

ИВК ВУ должен иметь возможность взаимодействия с АСТУ по данным приборов учета, 
установленных на присоединениях ТП и РП 6 -20 кВ. Обмен оперативной информацией с 
вышестоящими уровнями управления (с ЦУС) должен осуществляться с использованием 
протоколов передачи данных по МЭК 61850. 

Допускается применение протоколов передачи данных МЭК 60870-5-104 при 
невозможности вышестоящего уровня управления осуществлять информационное 
взаимодействие с использованием протоколов передачи данных по МЭК 61850, при этом должна 
быть предусмотрена техническая возможность перепрошивки и оперативного перехода на 
информационное взаимодействие по МЭК 61850 при соответствующей готовности 
вышестоящего уровня управления (ЦУС) без дополнительных затрат для Заказчика и без 
необходимости замены основного и вспомогательного оборудования. 
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программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и ИВКЭ системы учета должны 

быть открытыми, соответствующими стандартным протоколам, применяющимся в ПАО 
«Россети». 

Смонтированное оборудование (ИИК/ИВКЭ) должно быть интегрировано в целевой ИВК 
ВУ «Пирамида-Сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»; 

система учета должна осуществлять следующие функции: 
- учет электрической энергии; 
- контроль параметров качества электрической энергии; 
- управление и параметрирование входящих в нее компонентов; 
- телесигнализацию. 
система должна производить автоматический сбор и хранение их в базе данных в течение 

3,5 лет с регулярным резервированием на внешних носителях информации; 
должно обеспечиваться ведение системы единого времени с погрешностью не более ±5 

секунд в сутки. 
4.2 Требования к местам установки приборов учета 
Необходимо предусмотреть установку на входящие и отходящие присоединения 

подстанций 6-10 кВ и выше приборов учета электроэнергии, позволяющих осуществлять их 
дистанционную настройку и мониторинг состояния. 

4.3. Требования к ИИК 
По способу установки прибора учета допускается монтаж в щит учета, или на DIN-рейку, 

или на опору - в соответствии с типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по 
организации учета электроэнергии. Для отображения показаний и наблюдения за индикатором 
функционирования, прибор учета электрической энергии должен быть оборудован встроенньм 
дисплеем и/или укомплектован удаленным (выносным) дисплеем. 

Для определения требований к приборам учета электроэнергии руководствоваться СТО 
34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за 
исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам) (Приложение № 9). 

При организации учета электроэнергии на ПС/ТП/РУ/КТП обязательно наличие 
встроенного цифрового дисплея отображения информации. 

4.3.1. Требования к вторичным цепям 
Прибор учёта должен быть подключен к ТТ и ТН отдельным контрольным кабелем, с 

резервной жилой, защищенным от короткого замыкания (для ТН). При этом подключение кабеля 
к прибору учёта трансформаторного включения должно быть проведено через испытательную 
коробку (специализированный клеммник), расположенную около прибора учёта. Допускается 
применение единой электрической цепи для подключения приборов учёта к одному 
трансформатору напряжения при условии обеспечения защиты всей цепи от 
несанкционированного доступа 

Подключение токовых обмоток приборов учёта к вторичным измерительным обмоткам 
трансформаторов тока выполнять отдельно от цепей релейной защиты и автоматики 

Вторичные измерительные цепи должны быть защищены от несанкционированного 
доступа. 

Значения относительных потерь напряжения в линиях присоединения приборов учета к 
трансформаторам напряжения должны быть не более 0,25% номинального вторичного 
напряжения для трансформаторов напряжения классов точности 0,2 и 0,5 и не более 0,5% для 
трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Сечение соединительных проводов во 
вторичных цепях напряжения ТН расчетного и технического учета должны быть не менее 1,5 кв. 
мм для меди. Сечение соединительных проводов во вторичных цепях ТТ расчетного и 
технического учета должны быть не менее 2,5 кв. мм для меди. Применение алюминиевых 
проводников запрещается. 
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей 
трансформаторов напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в 
каждом кабеле была равна нулю в любых режимах. 

При подключении приборов учета не допускается применение скруток и паек во 
вторичных цепях. 
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Встроенные ТТ и ТН должны иметь возможность проведения периодической 

метрологической поверки. 
Для учета необходимо предусматривать отдельные вторичные обмотки ТТ и ТН 

соответствующих классов точности 
Применение промежуточных трансформаторов тока не допускается 
Выводы вторичных обмоток измерительных трансформаторов, используемых в 

измерительных цепях коммерческого учета, должны быть защищены от несанкционированного 
доступа (установка пломб) 

Для вторичных цепей расчетного и технического учета учета цифровых ТТ, ТН 
применимы вышеуказанные требования со следующим уточнением: 

• вторичные цепи цифровых ТТ, ТН расчетного и технического учета должны быть 
выполнены контрольным экранированным кабелем с необходимым количеством жил, сечение 
соединительных проводов должно быть не менее 0,6 кв. мм для меди, 

• допускается совместное использование цифровых выходов ТТ и ТН, используемых 
для учета, с приборами измерений, а также использование совмещенных приборов учета и 
измерений, при выполнении требования логического (виртуального) разделения передаваемых и 
преобразуемых данных учета от данных измерений. 

4.3.2. Требования к трансформаторам тока. 
• Трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 7746-2001 (2015). 
• Коэффициенты трансформаторов тока должны быть выбраны по условиям 

фактической нагрузки и требованиям Правил устройства электроустановок и определены по 
результатам предпроектного обследования. Значения допустимых классов точности 
трансформаторов тока определяется исходя из условий функционирования объекта измерений; 

• Тип, коэффициенты трансформации определяются в ПД. 
• Межповерочный интервал трансформаторов тока не менее 8 лет. 
• Трансформаторы тока должны быть поверены, иметь свидетельство о поверке, 

действующее на полный период межповерочного интервала, на момент приобретения или 
отметку в паспорте о первичной заводской поверке. 

• Трансформаторы устойчивы к воздействию внешних механических факторов для 
группы механического исполнения М2 ГОСТ 30631-99. Исполнение трансформаторов по 
условиям установки на месте работы — встраиваемые, допускают установку в пространстве в 
любом положении. Контактные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной пластмассовой 
крышкой, с возможностью опломбирования. 

• По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы должны 
относиться к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и иметь степень защиты не ниже IP00 по 
ГОСТ14254-96. 

• Фактическая вторичная нагрузка выбранных ТТ должна находиться в диапазоне, 
обеспечивающим соответсвующий класс точности согласно требований ГОСТ, или в 
расширенном диапазоне согласно пределам, установленным производителем. 

• Цифоровые трансформаторы тока по техническим характеристикам должны 
соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 «Трансформаторы измерительные. 
Электронные трансформаторы тока». 

• Цифровые выходы ТТ должны соответсвовать МЭК 61850-9-2 «Системы 
автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного 
сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3» 

• 

4.3.3. Требования к трансформаторам напряжения. 
• Измерительные ТН по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ 

1983-2001 (2015) «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия». 
• Для питания цепей напряжения измерительных элементов приборов учета должны 

применяться трехфазные трансформаторы напряжения (ТН) или однофазные трансформаторы, 
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устанавливаемые в каждой из фаз. Запрещается использовать для целей коммерческого учёта 
электрической электроэнергии встроенные трансформаторы напряжения. Исключением 
являются ТН, встроенные в комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией, 
далее - КРУЭ. При применении КРУЭ встроенные ТН должны иметь возможность 
периодической метрологической поверки. 

• Конструкция клеммных зажимов трансформаторов напряжения должна обеспечивать 
их защиту от несанкционированного доступа. 

• Измерительные ТН всех классов напряжения должны защищаться со стороны 
высшего напряжения соответствующими предохранителями или защитными коммутационными 
аппаратами. При этом конструкция приводов защитных коммутационных аппаратов на стороне 
высшего напряжения измерительных ТН расчетного учета должна обеспечивать возможность их 
пломбирования. Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные 
предохранителями, должны иметь контроль целостности предохранителей. 

• Межповерочный интервал трансформаторов напряжения должен составлять не менее 
8 лет. 

• Цифровые трансформаторы напряжения по техническим характеристикам должны 
соответствовать ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные 
трансформаторы напряжения». 

• Цифровые выходы ТТ должны соответсвовать МЭК 61850-9-2 «Системы 
автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного 
сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3» 

4.3.4. Требования к системе организации единого времени 
• СОЕВ должна выполнять законченную функцию измерений времени, иметь 

нормированные метрологические характеристики и обеспечивать автоматическую 
синхронизацию времени в системе при проведении измерений количества электроэнергии с 
точностью. 

• Приемник сигналов точного времени должен подключаться к системе по цифровому 
интерфейсу. 

• В СОЕВ должны входить все средства синхронизации и измерения времени (приборы 
учёта электроэнергии, контроллеры, приёмник сигналов точного времени), которые 
используются при синхронизации времени, и учитываться временные характеристики (задержки) 
линий связи между ними. 

4.3.5. Требования к ВЩУ 
ВЩУ (выносной щит учета) предназначен для применения в качестве конструкции 

выносной системы учёта электроэнергии, устанавливаемого на опорах BJI 0,4кВ, на стенах ВРУ-
0,4 кВ, на наружных стенах жилых, общественных и производственных зданий. 

ВЩУ должны соответствовать требованиям экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и 
обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. По безопасности 
эксплуатации ВЩУ должен удовлетворять требованиям для класса защиты II по ГОСТ Р 51628-
2000, ГОСТ Р 51321.1-2000. 

Комплектация креплений ВЩУ должна предусматривать возможность установки шкафов 
как на опоры, так и на наружных стенах зданий (наличие бандажной ленты, крепёжных планок, 
дин-рейки, дюбелей и т.д.). 

В состав ВЩУ входят: 
- приборы учета электроэнергии непосредственного или трансформаторного включения; 
- рубильник (выключатель) до прибора учета, выбранный в соответствии с проектной 
документацией; 
- автоматический выключатель нагрузки, установленный после прибора учета; 
- испытательная клеммная коробка (для трехфазных приборов учета трансформаторного 
включения); 

Конструкция щита должна предусматривать возможность: 
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• визуального снятия показаний прибора учёта без отпирания дверцы (наличие 

прозрачного окна); 
• воздействовать на автоматический выключатель, расположенный после прибора учёта 

электроэнергии, без возможности оперирования выключателем нагрузки, устанавливаемым до 
прибора учёта электроэнергии; 

• установки однофазного или трехфазного прибора учёта в зависимости от 
спецификации и автоматических выключателей на дин-рейку. 

Для исключения, несанкционированного доступа, на корпусе ВЩУ должно быть 
предусмотрено место для опломбирования. 

ВЩУ должен иметь степень защиты IP - 54 в следующих местах сопряжения: 
• по периметру примыкания дверцы к корпусу щита; 
• в местах ввода - вывода кабелей; 
• в местах крепления монтажных скоб на задней стенке щита; 
• в конструкции замка; 
• ВЩУ должен быть укомплектован гермовводами в количестве не менее 2 шт.; 
• ВЩУ на фасаде должен иметь информацию о собственнике. 
Дверца шкафа устанавливается на петлях, при открытии должна быть неотделимой от 

корпуса, смотровое окно несъёмное, крышка коммутационной аппаратуры поворотно - откидная. 
Средний срок службы ВЩУ не менее -15 лет. 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации ВЩУ не менее - 60 месяцев 
4.4. Требования к проведению предпроектного обследования 
В результате выполнения ППО представителям сетевой организации представляется 

отчет, составными частями которого являются заверенные подписями ответственных лиц, копии 
оригиналов документов, собранных в результате обследования исполнителем энергосервисного 
договора и пояснительная записка по ППО. Первичная информация (акты разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, акты технологического 
присоединения, однолинейные схемы трансформаторных подстанций и линий электропередач) 
должна быть предоставлена сетевой организацией. По результатам предпроектного обследования 
Исполнителю необходимо сформировать отчет о предпроектном обследовании, в котором 
должны содержаться данные: 

- актуальная схема сети Заказчика и перечень точек поставки потребителей, 
сформированных по результатам натурного обхода сети в соответствии с требованиями 
Стандарта Заказчика СТО-01.Б6.05-2018 (порядок управления технологическими схемами 
электроустановок) по оформлению документации (Приложения 3 и 8). 

При проведении обследования необходимо собрать следующую техническую 
документацию (копии документов должны быть получены от сетевой организации или 
изготовлены ею до начала проведения ППО): 

1. Полное название сетевого района, почтовый адрес, телефон и факс приёмной, адрес 
электронной почты; 

2. Адресных списков точек поставки с привязкой потребителей к ТП 6-10 кВ (линии 0,4 
кВ), включая наименование и адрес объектов прочих собственников объектов электросетевого 
хозяйства, присоединенных к обследуемым объектам сетевой организации (ВРУ, ВРЩ, ГРШ, 
ТП, РП); 

3. Планы (существующей компоновки) помещений подстанций и распределительных 
пунктов; 

4. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности по каждому объекту, документов о технологическом присоединении; 

5. Действующих актов проверки-замены приборов учета и актов ввода в эксплуатацию с 
потребителями; 

6. Однолинейные схемы трансформаторных подстанций и линий электропередач, 
перечня установленных приборов учета, а также измерительных ТТ ТН (далее - первичная 
документация). 



75 
7. Перечень оборудования, с помощью которого организуются существующие каналы 

связи на объекте; 
8. Паспорта-протоколы ИИК по каждому объекту (при их наличии в сетевой 

организации); 
9. Существующие схемы подключения приборов учета, в т.ч. к измерительным 

трансформаторам; 
10. Однолинейные схемы сети 6-20 кВ обследуемой сети; 
11. Однолинейные схемы ВРУ (ВРЩ, ГРЩ), запитанных от обследуемых подстанций 

(при наличии в сетевой организации). 
12. Планы (компоновки) помещений ВРУ (ВРЩ, ГРЩ) запитанных от обследуемых 

подстанций; 
13. Заводские паспорта на все типы используемого оборудования и средств измерений 

(трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, приборы учета и т.п.) (при наличии); 
14. Документы, подтверждающие наличие государственной поверки на все типы 

используемого оборудования и средств измерений (трансформаторы тока, трансформаторы 
напряжения, приборы учета и иные средства измерений, подлежащие государственной поверке) 
(при отсутствии - восстановить). 

15. Однолинейные электрические схемы 0,4 кВ, на которых обозначены точки учета 
сетевой организации и потребителей электроэнергии. На схемах должны быть указаны: 

- типы силовых трансформаторов; 
- состояния выключателей и разъединителей для нормального режима; 
- полные (без сокращений) наименования отходящих присоединений; 
- границы раздела балансовой принадлежности (пунктиром); 
- типы точек учета: КУ (коммерческий учет) или ТУ (технический учет). 
16. Планы помещений, которые используются или предполагаются для размещения 

оборудования с указанием существующих кабельных трасс, каналов, лотков, размещения 
существующего оборудования, ячеек, панелей собственных нужд, а также размера помещений 
для каждого объекта; 

17. Данные по нагрузкам на присоединениях в дни проведения контрольных замеров (при 
наличии); 

18. Перечень и характеристики силовых трансформаторов на каждом объекте; 
19. Перечни оборудования связи на объектах (если таковое имеется) и схемы размещения 

его на объектах и схемы его подключения от источников питания (основного и резервного). 
4.5. Требования к ИВКЭ 
При наличии в проектной документации уровня ИВКЭ, он организуется с использованием 

УСПД, который выполняет функции промежуточного сбора и хранения данных учета 
электроэнергии, а также предоставление интерфейса доступа к собранной информации. 

Для определения требований к основным техническим характеристикам УСПД 
руководствоваться СТО 34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных. Общие 
технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным 
центрам). 

В части телесигнализации ИВКЭ осуществляет информирование в следующих случаях 
(при необходимости): 

- открытие-закрытие дверей РУ НН и ВН; 
- срабатывания контакторной станции, АВР; 
- сигнализация о задымлении помещения; 
В сетях напряжением 0,4-20 кВ ИВКЭ должны обеспечивать управляемость сети 

посредством управления коммутационным аппаратом (при наличии соответствующей 
технической возможности в коммутационном аппарате). 

УСПД должно иметь сертификат об утверждении типа и внесении в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства измерений. 
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Форматы и протоколы передачи данных ИВКЭ должны иметь открытые протоколы 

обмена данными, позволяющие использование стандарта СПОДЭС. При передаче данных 
должна быть обеспечена их защита от несанкционированного доступа. 

Возможность параметрирования ИВКЭ осуществляется посредством ввода пароля, при 
этом в «Журнале событий» автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты 
и времени. 

4.6. Требования к монтажу и местам установки оборудования 
Места установки оборудования определяются в соответствии с типовыми техническими 

решениями ПАО «Россети» по организации интеллектуального учета электроэнергии. 
При установке системы учёта (приложение 4) потребителям индивидуальной застройки: 
прибор учета электрической энергии подлежит установке в отдельном запирающемся 

шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних 
предметов соответствующий IP 54 по ГОСТ 14254-96; 

в случае установки систем учета с выносным отображающим устройством (дисплеем), 
прибор учета подлежит установке в месте подключения отходящей линии (ввода) к сетям 
электроснабжения таким образом, позволяющим его идентификацию без подъема персонала на 
опору; 

в шкафу перед прибором учета, допускается установка реле контроля напряжения для 
защиты прибора учета и внутридомовой сети от перенапряжений (при этом после РКН 
предусмотреть автомат с независимым расцепителем);5 

комплектация шкафа должна включать размыкатель до прибора учета и опционально -
автоматический выключатель после прибора учета. Конструкция шкафа должна позволять без 
вскрытия производить (при необходимости) визуальный съем контрольных показаний с прибора 
учета, просмотр всех индикаций и других параметров отображающихся на дисплее прибора 
учета; 

внутридомовую сеть к прибору учета прямого включения подключить непосредственно к 
выходным (нагрузочным) клеммам прибора учета в соответствии со схемой, указанной в 
паспорте применяемого прибора учета; 

монтаж шкафа учета выполнить по нормам безопасности от поражения электрическим 
током и возгорания; 

при установке приборов учета со встроенным дисплеем должны быть выполнены 
мероприятия по защите от хищения электроэнергии путем замены неизолированного ввода на 
изолированный (кабельный); 

при наличие ввода на 2, 3, 4 квартиры, осуществить разделение вводов, выполнив по 1 
вводу на квартиру при наличии технической возможности; 

ПД может быть предусмотрена установка выносного шкафа учета на опоре, на высоте не 
менее 1,7м; 

монтаж оборудования выполнять по нормам безопасности от поражения электрическим 
током. 

При установке систем учета (приложение 5) в электрощитовой МКД или на вводе ВРУ 0,4 
кВ: 

прибор учета электрической энергии прямого включения размещать в запирающемся 
помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, устанавливать в отдельном запирающемся шкафу; 

приборы учета трансформаторного включения в комплекте с трансформаторами тока 
размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, установить в отдельном 
запирающемся шкафу, с устройством для опломбирования, если иное не предусмотрено ТРП; 

трансформаторы тока должны быть установлены во всех трех фазах; 
схему шкафа учёта и подключение к нему ввода электроустановки выполнить в 

соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого прибора учета; 
монтаж шкафа выполнять по нормам безопасности от поражения электрическим током и 

возгорания. 

При необходимости д л я защиты от недопустимого отклонения напряжения в электрических сетях. 
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При установке систем учета электроэнергии, средств автоматизации и связи (приложение 

6) на ПС/ТП/РУ/КТП: 
трансформаторы тока устанавливать на присоединении в РУ-0,4кВ; 
приборы учета, средства автоматизации и связи устанавливать в РУ-0,4кВ 

трансформаторных подстанций, допускается установка в запирающихся шкафах наружного 
исполнения; 

приборы учета трансформаторного включения подключать к измерительным цепям через 
испытательные клеммные колодки, установленные перед приборами учета и имеющие 
устройство для пломбирования или маркирования; 

типоразмеры шкафов выбирать в зависимости от требуемого количества (по количеству 
присоединений или по условиям ограниченного размещения) и размеров применяемых приборов 
учета; 

В РУ-0,4 кВ КТП 6-10/0,4 кВ предусмотреть установку аппаратов защиты от атмосферных 
и коммутационных перенапряжений типа ОПН, в случае отсутствия данного оборудования. 

По окончании монтажных работ Подрядчик составляет и передает Заказчику монтажные 
таблицы по форме приложений № 4, 5, 6 к данному техническому заданию для использования их 
при выполнении пусконаладочных работ. 

4.7. Требования к каналам связи 
при удаленном сборе данных учета передача данных должна осуществляться по каналам 

связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам 
обмена типа «запрос-ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах. 
Выбор интерфейсов и каналов передачи данных определяется ПД; 

должна обеспечиваться передача данных расчетного учета с нижнего уровня на верхний с 
временной задержкой, не превышающей 12 часов. 

задержка в передаче данных единичного запроса не должна превышать 30 минут; 
передача информации от ИВКЭ до центра сбора информации может осуществляется по 

радиоканалам в сетях подвижной радиотелефонной связи (GSM) в стандарте GPRS/LTE/UMTS; 
по каналам проводной связи в стандарте TCP/IP; 

технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать 
скорость передачи информации в канале в соответствии с регламентом сбора данных, но не 
менее 1200 бит/с; 

выбор оборудования и канала передачи данных должен производиться с учетом 
обеспечения надежности и экономичности (наименьших затрат) передачи данных; 

при использовании каналов связи сети GSM для передачи данных с приборов учета, 
модем должен обеспечивать в базовом режиме работу по протоколу GPRS/LTE/UMTS в сети 
одного из операторов связи, а в резервном режиме - по протоколу GPRS/LTE/UMTS в сети 
другого оператора связи, при этом должна обеспечиваться возможность использования 
стандартных SIM карт любого оператора связи сети GSM; 

при использовании для передачи данных от приборов учета радиоканала в 
нелицензируемом диапазоне радиочастот (RF) модем должен обеспечивать работу в сетях с 
автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных и автоматическом изменении 
конфигурации сети; ручное задание маршрутов передачи данных от приборов учета до 
УСПД/промконтроллера запрещено; 

При определении типов каналов связи в каждом конкретном случае следует исходить из 
территориального расположения субъектов и объектов учета и максимального использования 
собственных телекоммуникационных связей. 

4.8. Требования к надёжности и безопасности 
Комплекс технических средств системы учета с автоматизированным сбором данных по 

показателям надёжности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88 и требованиям 
технического регламента Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования». 

Система учета электроэнергии должна удовлетворять требованиям международных и 
российских нормативных документов по безопасности; 

Все элементы системы учета должны быть защищены: 
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от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры; 
от помех и искажений при передаче информации; 
от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей 

по условиям работы аппаратуры; 
от несанкционированного доступа. 

Программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как 
функционального программного обеспечения, так и защиты данных. Пользователи должны быть 
авторизованы, то есть каждый пользователь должен иметь идентификатор и пароль для входа в 
систему. Права пользователей должны быть строго фиксированы. 

4.9. Метрологические и другие требования к оборудованию 
Средства измерения входящие в состав системы учета электроэнергии должны иметь: 
свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений при вводе в 
опытную эксплуатацию; 

паспорта (формуляры) на приборы учета с указанием сроков поверки при вводе в 
опытную эксплуатацию; 

руководство по монтажу; 
руководство по эксплуатации; 
руководство пользователя (для программного обеспечения). 
4.10. Требования к электромагнитной совместимости 
устройства системы учета должны удовлетворять требованиям Технического регламента 

Таможенного союза TP ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 
4.11. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению 
оборудование системы учета электроэнергии должно обеспечивать непрерывную работу в 

пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ; 
восстановление работоспособности системы учета электроэнергии должно производиться 

путем замены неисправных модулей из состава ЗИП, с последующим ремонтом за счет средств 
Подрядчика, вышедших из строя модулей в период гарантийного срока. Состав и количество 
модулей в ЗИП определяется ТРП; 

технические средства системы учета электроэнергии должны быть обслуживаемыми 
устройствами. Техническое обслуживание должно заключаться в систематическом наблюдении 
за правильностью работы устройства, в регулярном техническом осмотре и устранении 
возникающих неисправностей допущенным для этих работ персоналом или обслуживающей 
организацией; 

условия хранения технических средств системы учета электроэнергии должны отвечать 
требованиям ГОСТ 15150-69. 

4.12. Требования к документированию 
рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.613-

2014, ПУЭ, ПТЭ и отвечать требованиям СНИП, государственных норм и правил, действующих 
на территории РФ; 

Обеспечение безопасности выполнения работ и соблюдение техники безопасности 
согласно: 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда и соцзащиты 
РФ от 24 июля 2013 года N 328н); 

ПУЭ (действующее издание); 
ПТЭ (действующее издание); 
СНиП 12-03-2001 "Строительные нормы и правила Российской федерации. Безопасность 

труда в строительстве"; 
СНиП 12-04-2002 "Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СНиП 3.05.06-85 
«Электротехнические устройства». 
оформить согласования эксплуатирующих и заинтересованных организаций на 

производство работ в зонах пересечения их коммуникаций, сооружений или подведомственных 
объектов; 
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рабочую и эксплуатационную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на 

бумажном носителе, в том числе один сброшюрованный. Один экземпляр в электронном виде на 
CD или DVD/текстовую и графическую части представить в стандартных форматах, 
обеспечивающих возможность чтения и редактирования в программных продуктах Windows, MS 
Office, AutoCAD и Acrobat. Сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом 
числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате "Гранд Смета", позволяющем 
вести накопительные ведомости по локальным сметам. Все бумажные экземпляры смет должны 
быть сброшюрованы. Согласования предоставить в оригиналах; 

представить исполнительную документацию в 2-х экземплярах в следующем объеме: 
о ведомость объемов работ; 
о ведомость материалов; 
о ведомость оборудования; 
о обзорные чертежи. 
сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г, в соответствии 

с Методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г.; 

сметную документацию разработать на основе ТЕР-2001г. по Вологодской области и в 
текущих ценах. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по 
состоянию на 01.01.2001 г. и текущем, сложившемся ко времени составления смет. Индексы 
перерасчета смет в текущие цены согласовать с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго»; 

4.13. Требования к эксплуатационной документации 
Эксплуатационная документация на системы учета электроэнергии должна содержать 

следующую информацию: 
перечень средств измерений в составе информационно-измерительного комплекса с 

указанием их номинальных параметров и классов точности; 
схема подключения прибора учета электроэнергии и трансформаторов тока; 
паспорта-протоколы; 
паспорта на оборудование системы учета электроэнергии; 
исходные данные, методика и результаты расчета границ суммарной относительной 

погрешности средств измерений. 
руководство пользователя на компоненты, входящие в систему учета; 
технологическая инструкция, определяющая порядок взаимодействия составляющих 

системы учета элементов, их функциональные особенности, возможности по контролю 
выполнения каждым элементом системы учета законченной технологической функции; 

инструкция по эксплуатации, определяющая последовательность действий персонала при 
выводе в проверку и вводе в работу компонентов системы с указанием способов и мест 
отсоединения цепей, методы и действия персонала по контролю и поддержанию 
эксплуатационного состояния системы, а также и при выполнении аварийно-восстановительных 
мероприятий; 

акты выполненных работ по проверке, замене, установке ПУ; 
акты установки и отчет об установке номерных пломб на средства измерений 
4.14. Требования по эргономике и технической эстетике 
рабочее место оператора АРМ системы учета электроэнергии должно быть организовано в 

помещении с комфортными условиями; 
прочие эргономические требования системы учета должны удовлетворять требованиям 

ГОСТ 22269-76, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 21958-76. 
4.15. Требования к защите информации от несанкционированного доступа 
Защита от утечки информации должна обеспечиваться в соответствии с действующими 

нормативно-техническими документами. 
4.15.1. При создании системы учета электроэнергии должны быть решены следующие 

вопросы обеспечения информационной безопасности: 
необходимость и целесообразность защиты каждой из компонентов Системы; 
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условия и критерии аттестации пользовательских рабочих мест с позиции выполнения 

требований защиты информации от несанкционированного доступа; 
разработка или выбор методов и средств программно-технической защиты 

информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации с 
обеспечением степени ее защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности 
содержания. 

4.15.2. Используемые программно-технические средства защиты от 
несанкционированного доступа должны обеспечивать: 

идентификацию пользователей; 
передачу данных по сети в закодированном (зашифрованном) виде; 
контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения 

системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, 
обнаруживаемых программными средствами защиты. 

При совмещении в одном устройстве приборов учета и измерений должны быть выполнены 
требования логического (виртуального) разделения передаваемых и преобразуемых 
данных учета от данных измерений для соблюдения защиты информации от 
несанкционированного доступа. 
4.16. Требования к патентной чистоте 
Патентная чистота системы учета электроэнергии должна обеспечиваться в отношении 

России. 
4.17. Требования к информационному обмену между уровнями системы 
К средствам коммуникаций между устанавливаемыми компонентами систем учета 

электроэнергии предъявляются следующие требования: 
поддержка протокола обмена данными с приборов учета в соответствии со 

спецификацией СПОДЭС; 
поддержка международных стандартных протоколов серий ГОСТ Р МЭК 61850 (при 

необходимости МЭК 60870-5-104), Fieldbus (Profibus, Modbus) и др. (перечень необходимых 
интерфейсов и протоколов определяется на стадии проектирования); 

обеспечение синхронизации компонентов системы с местным временем; 
формирование служебной информации (результаты внутренней самодиагностики, 

синхронизации и т.п.). 
Дополнительные требования к информационному обмену между уровнями системы при 

совмещении в одном устройстве приборов учета и измерений (в т.ч. виртуальных) 
определяются соответствующими действующими НТД в области назначения 
применяемого прибора измерений. 
4.18. Требования к проведению опытной эксплуатации 
Начало опытной эксплуатации устанавливается после подписания актов о завершении 

пусконаладочных работ и 24 часов непрерывной работы системы учета электроэнергии в 
условиях работающего основного электротехнического оборудования подстанции. 

Продолжительность опытной эксплуатации должна определяться по срокам, 
необходимым для проверки правильности функционирования системы учета при выполнении 
каждой автоматизированной функции и готовности персонала к участию в выполнении всех 
автоматизированных функций, и составлять не менее 1 месяца. 

В случае подтвержденния двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика фактов 
внешнего воздействия на приборы учета (УСПД), повлекших нарушение критериев опытной 
эксплуатации, Заказчик организовывает взаимодействие с лицами, осуществляющими 
несанкционированное воздействие на систему учета электроэнергии, при этом опытная 
эксплуатация приостанавливается на срок, необходимый Подрядчику для устранения 
последствий несанкционированного воздействия. После возобновления работоспособности 
системы учета, осуществляется повторный ввод в опытную эксплуатацию до достижения 
суммарных тридцати дней успешного функционирования системы учета, 

В случае конструктивной неисправности приборов учета (УСПД), которые не 
подтверждаются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика, Подрядчик организовывает 
взаимодействие с производителями оборудования, при этом опытная эксплуатация 
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останавливается. После возобновления работоспособности системы учета, осуществляется 
повторный ввод в опытную эксплуатацию до достижения тридцати дней подряд успешного 
функционирования системы учета., 

Во время опытной эксплуатации должен вестись рабочий журнал, в который должны 
заноситься сведения: 

- о продолжительности функционирования; 
- о результатах наблюдения за правильностью функционирования системы учета в целом, 

его компонентов (функций); 
- об отказах, сбоях, аварийных ситуациях; 
- об изменениях параметров объекта управления и проводимых корректировках 

документации. 
По результатам опытной эксплуатации должен быть составлен акт о завершении опытной 

эксплуатации и допуске системы учета к приемочным испытаниям для ввода в промышленную 
эксплуатацию. 

При проведении опытной эксплуатации проверяется соответствие установленного 
оборудования и программного обеспечения настоящим техническим требованиям, а также 
выполнение компонентами системы учета, заявленных производителем свойств и функций. 
Удачным опросом является получение информации на ИВК ВУ с 100% приборов учета 
(недельный опрос, месячный опрос). Под инцидентом понимается событие, нарушающее 
нормальное функционирование системы, и не позволяющее успешно реализовать одну или 
несколько из заявленных функций. 

Критерии успешного прохождения опытной эксплуатации по одному или нескольким 
интерфейсам: 

автоматический еженедельный сбор значений накопленной за день и с начала месяца 
энергии суммарно и раздельно по всем тарифам - не более 5% случаев неудачных опросов; 

автоматический ежемесячный сбор значений активной мощности, усредненной за 
прошедший 60 минутный интервал - не более 5% случаев неудачных опросов; 

автоматический сбор записей журналов событий приборов учета и УСПД - не более 5% 
случаев неудачных опросов за неделю; 

удаленное (с рабочего места оператора) управление (ограничение, отключение) нагрузкой 
потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета, входящими в 
систему учета с удаленным сбором данных - не более 5% случаев неудачных действий (без учета 
состояния каналов связи); 

формирование еженедельных балансов электроэнергии по объекту с погрешностью, не 
превышающую допустимую для данного объекта (в соответствии с РД 34.09.101-94); 

сформированная в ИВК ВУ схема балансирования объектов, отображение реального 
значения фактического и допустимого небаланса по энергообъекту; 

удаленное (с рабочего места оператора) параметрирование приборов учета и их групп - не 
более 5% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи); 

устойчивая работа элементов автоматизированной системы - максимально допустимое 
кол-во отказов и выходов из строя элементов автоматизированной системы - не более 5% от 
общего количества узлов входящих в ее состав (серверы, приборы учета, оборудование связи) за 
период опытной эксплуатации; 

количество приборов учета, данные с которых не удалось получить путем удаленного 
опроса в течение отчетного месяца (исключая случаи выхода из строя прибора учета), УСПД, 
сервера, % от общего числа приборов учета - не более 5%; 

среднее время устранения причины инцидента (сбоя) с момента возникновения инцидента 
(не более 4 часов без учета времени доставки ЗИП); 

количество инцидентов, вызвавших несанкционированное, или произведенное с 
нарушением установленного порядка, ограничение и (или) отключение нагрузки, исключая 
некорректные действия персонала Заказчика - не более 5% в первый месяц опытной 
эксплуатации; 

количество нарушений при формировании структуры энергообъектов и системы 
классификации в ИВК ВУ - не более 1 случая в день; 
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количество сбоев СОЕВ - не более 5% за период опытной эксплуатации; 
количество нарушений в подсистеме сбора данных энергопотребления - не более 5% за 

период опытной эксплуатации; 
сформированные в ИВК ВУ балансовые группы (выполняется Заказчиком); 
сформированная в ИВК ВУ база атрибутов НСИ и документального обеспечения, 

включающая всю имеющуюся в монтажных ведомостях информацию о приборах учёта и УСПД. 
5. Требования по стандартизации и унификации 
Система учета создается в соответствии с требованиями действующих нормативно-

правовых документов: 
- О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и(или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. №442. 

- ГОСТ 1983-2001 (2015) «Трансформаторы напряжения. Общие технические 
требования»; 

- ГОСТ 7746-2001 (2015) «Трансформаторы тока. Общие технические условия»; 
- ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные 

трансформаторы тока» 
- ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные 

трансформаторы напряжения» 
- ГОСТ 34.201-89 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы» 
- ГОСТ 34.601-90 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» 
- ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы» 
- ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем» 
- МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. 

Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3» 
- ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»; 
- TP ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; 
- ГОСТ Р 8.563-2009. ГСИ. «Методики (методы) измерений»; 
- ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. «Метрологическое обеспечение измерительных систем. 

Основные положения»; 
- РД 34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, 

передаче и распределении. 
- РД 34.11.502-95. «Методические указания. Организация и порядок проведения 

метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования»; 
- РД 34.11.202-95. «Методические указания. Измерительные каналы информационно-

измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации»; 
- РД 34.11.333-97. «Типовая методика выполнения измерений количества 

электрической энергии»; 
- РД 34.11.334-97. «Типовая методика выполнения измерений электрической 

мощности»; 
- РД 34.11.114-98. «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и 

мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования»; 
- РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов» 
- РД 153-34.0-11.209-99. «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и 

учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и 
мощности»; 

- МИ 222-80. «Методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по 
метрологическим характеристикам компонентов»; 

- МИ 2168-91 ГСИ ИИС. «Методика расчета метрологических характеристик 
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измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов»; 

- МИ 2439-97 ГСИ, «Метрологические характеристики измерительных систем. 
Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля; 

- МИ 2440-97 ГСИ. «Методы экспериментального определения и контроля 
характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных 
комплексов (с Изменением №1)»; 

- Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей - М.: 
СПО Союзтехэнерго, 1979. 

6. Гарантийные обязательства 
6.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование системы учета 

электроэнергии, ее конструктивные элементы, выполненные работы и ЗИП. 
6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации системы учета объекта (без аварий, 

инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических 
параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов), работ и ЗИП 
устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки 
законченного строительством объекта по форме приложения 10, к настоящему техническому 
заданию. 

6.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования входящего в систему 
учета и ЗИП устанавливается 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки 
законченного строительством объекта по форме приложения 10, к настоящему техническому 
заданию. 

6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их 
устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику 
затраты на их устранение. 

При выявлении дефекта Подрядчик должен: 
- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 

1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта 

и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (Десяти) рабочих дней. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков 

их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со 
дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается 
соответственно на период устранения дефектов. 

7. Особые условия 
Работы по модернизации системы учета электроэнергии будут проводиться вблизи 

оборудования, находящегося под высоким напряжением. Требуется определение порядка 
монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения. 

Монтаж оборудования необходимо проводить с соблюдением Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты от 24.07.2013 
г. № 328 н) по утвержденному филиалом ПАО "МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» графику 
производства работ. 

8. По техническим условиям выполнения работ обращаться: 

Начальник ОЭиРСУЭ Кочнев С.А, (8172) 76-87-73 
должность Ф.И.О. представителя заказчика контактный телефон 

Главный специалист ОЭиРСУЭ Шутов А.И. (8172) 76-87-52 
должность Ф.И.О. представителя заказчика контактный телефон 
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Приложение № 1. Перечень объектов, отобранных в проект по созданию систем расчетного 
учета электроэнергии с удаленным сбором данных на условиях заключения энергосервисного 
договора (контракта) филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» на 2019 и 
последующие годы. (Приложение 15.2 договора). 

Приложение № 2. Технические характеристики шкафов учета. 
Приложение № 3. Пример выполнения поопорной схемы сети 0,4 кВ. 
Приложение №3.1. Реестр точек поставки потребителей (приложение к поопорной схеме) 
Приложение № 4. Организация систем учета в секторе индивидуальной застройки. 
Приложение № 5 Организация систем учета на вводах многоквартирных домов 
Приложение № 6 Организация систем учета на ПС, ТП, РУ, КТП. 
Приложение № 7 Описание требований к заполнению форм монтажных таблиц. 
Приложение № 8. Формат монтажной ведомости по установке приборов учета 

электроэнергии. 
Приложение № 9. Распоряжение № 43 от 01.02.2019 ПАО «Российские сети» «Об 

утверждении стандарта» (СТО 34.01-5.1-009-2019). 
Приложение № 10. Форма акта приемки законченного строительства. 

Энергосервисная компания: Заказчик: 

Генеральный директор Заместитель Генерального директора-
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Приложение 2 

Технические характеристики шкафов учета 

№ 
п/п Наименование величины Технические параметры 

. ш - Шкаф учета однофазный, шт. Определить проектом 
Номинальное напряжение, В 220 
Номинальная частота, Гц 50 
Система заземления Определить проектом 
Номинальный ток, А Определить проектом 
Степень защиты оболочки IP 54, {металл, пластик} 
Срок службы, лет 25 
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5 
Температура окружающего воздуха, °С (от — 40 до+ 60) 

Состав оборудования шкафа 
1.1 Автоматический выключатель, шт. 1 

количество полюсов 2 
номинальный ток {16, 20 А} Определить проектом 

1.2 Прибор учета, шт. 1 
1.3 Провод с медной жилой сечением 1х10мм2, м Определить проектом 

Прочее оборудование (монтаж шкафа учета выполнить в 

1.4 соответствии рекомендациями «Типовые технические 
решения ПАО «МРСК Северо-Запада» по организации 
интеллектуального учета электроэнергии») 

Определить проектом 

2 Шкаф учета трехфазный, шт. Определить проектом 
Номинальное напряжение, В 380 
Номинальная частота, Гц 50 
Система заземления Определить проектом 
Номинальный ток, А Определить проектом 
Степень защиты оболочки IP 54, (металл, пластик) 
Срок службы, лет 25 
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5 
Температура окружающего воздуха, °С (от-40 до+ 60) 

Состав оборудования шкафа 
2.1 Автоматический выключатель, шт. 1 

количество полюсов 4 
номинальный ток 20 А; 32 А; 50А; 80 А; Определить проектом 

2.2 Прибор учета (5-60; 10-100) А, шт. 1 
2.3 Провод с медной жилой сечением 1х10мм2, м Определить проектом 
2.4 Трансформаторы тока (тип, Кт) Определить проектом 

Прочее оборудование (монтаж шкафа учета выполнить в 

2.5 соответствии рекомендациями «Типовые технические 
решения ПАО «МРСК Северо-Запада» по организации 
интеллектуального учета электроэнергии») 

Определить проектом 
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Пример выполнения поопорной схемы сети 0,4 кВ 
ВЛ-ЮкВ ф-1018 ПС 

Приложение 

Филиал ПАО «МРСК Северо - Запада»-
«Архэнерго» 

Архангельский РЭС г. Архангельск 2018 г. 

Лоопорная схема ВЛ-0,4кВ №1,2 отТП-12 ПС Кузнеч евская 

ул.Чехова 

ПС 110/35/6 
Куанеческая 
№ 

ЛЭП 

ВЛ -1018 ТП-12/160 кВА г. Архангельск, быт 

опор Вводов 1-
фазьых 

Вводов 3-
фаз>ых 

Светиль-
ников 

Марка 
провода 

Длина 
фидера 

Год 
ввода Код ТОРО 

ВЛ №1 2011 VN004-00031087 
ВЛ №2 5А-25 

4А-25 1987 VN004-00125733 

Итсго 
ПО ТП 

25.12.2017 
25.12.2017 
25.12.2017 

Проверил 
Проверил 
Выпел нил 

Зам.гл.инж.-нач.ПТС 
Мастер 

Электромонтер 
Согласовал Начальник ОТГ 25.12.2017 

Р-0.4 1Т 
630А 

ВЛ-0,4кВ №2 

Подпись Дата 
25.12.2017 

Особенности ЛЭП; 

Утвердил 
Должность 

Главьый инженер РЭС 
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Реестр точек поставки потребителей 
(приложение к поопорной схеме) 

Приложение 3.1 

Реестр точек поставки потребителей из БД АИС "Транспорт электроэнергии" к схеме 
Наименование РЭС: 
Диспетчерское наименование питающего центра {подстанция): 
Диспетчерское наименование линии 6-10 кВ: 
Диспетчерское наименование ТП: 

№ 
пп 

Диспетчер 
сков 

наименова 
ние ЛЭП 

0.4 кВ 

Диспетчере 
кое 

наименован 
не участка 
ЛЭП 0.4 кВ 

Наименов 
ание 
опоры 

Наименованы 
е юр. лица 
(Ф.И.О. для 
быт. протр.) 

Номер 
лицевого 
счёта для 
быт. потр. 

Номер 
договора 
для юр. 

лица 

Серийный 
номер 

счётчика 

Населён 
ный 

пункт 
Улица Дом 

Ква 
рта 
ра 

Диспетчере» 
ое 

наименована 
е ЛЭП 0 4 кВ 

Диспет 
черско 

е 
найме 
новани 

е 
участк 
а ЛЭП 
0.4 кВ 

Намменов 
ание 

опоры 

Наименавани 
е юр. лица 

{Ф.И.О. для 
быт, протр.) 

Номер 
лицевого 
счёта для 
быт. потр. 

Номер 
договор 

а для 
юр. 

лица 

Серийны 
й номер 
счётчика 

Населённ 
ый пункт Улица Дом 

Ква 
рта 
ра 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 



88 

Организация систем учета в секторе индивидуальной застройки 
Приложение 4 

№ 
п/п РЭС Населенный 

пункт 
Дисп. номер 

КТП (ТП) 
№ 

фидера 
Адрес 

(улица, строение) 
№ 

опор 
ы 

Характеристика ЩУ 
1-фазный, 

ш т . 

3-фазный, 
ш т . 

Т Т , 

коми. 

Вид 
передачи 
данных 

1 8 10 11 

Организация систем учета на вводах многоквартирных домов 
Приложение 5 

№ 
п/п РЭС Населенный 

пункт 
Адрес 

(улица, строение) 

Кол-во 
точек 
учета 

Кол-во 
фаз 

Макс, 
ток, А 

Кол-во 
ТТ, комп. 

Место 
установк 
и (ВРУ, 

ТП) 

Кол-во 
щитов 

учета, шт. 

Вид 
передачи 
данных 

1 

3 . 

5_ 
6. 

Итого по РЭС: 

Всего: 
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Приложение 6 

Организация систем учета на ПС, ТП, РУ, КТП 

№ 
п/п РЭС 

Наименовали 
е ПС, ТП, 

КТП 

Уровень 
напряжения 

Кол-во 
приборов 

учета, 
шт. 

Кол-во ТТ, 
шт. 

Кол-во 
ТН, 
шт. 

Кабельная 
продукция, м 

Оборудование 
сбора передачи 

данных 

Прочее 
оборудован 

ие 
I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

ПС 110 кВ 
1 110 
2 35 
3 20 
4 10 
5 6 
6 0,4 

ПС 35 кВ 
7 35 
8 20 
9 10 
10 6 
11 0,4 

ПС/ТП 20 кВ 
12 20 
13 10 
14 6 
15 0,4 

16 ТП/КТП 6-10 
кВ 

17 10 
18 6 
19 0,4 

1 Итого по РЭС: к | тают ft яШ pssfp ĝjapBBS^ 
20 н о 
21 35 
22 20 
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23 10 
24 б 
25 0,4 

всего: 1ШШШ1ШН9ИЙМ1ШЯ8В№ 



Приложение 7 
Описание требований к заполнению форм монтажных таблиц 

Монтажная ведомость представляет собой таблицу, которая содержит информацию о 
фактически установленном оборудовании. 

Требования к заполнению монтажной ведомости прибора учета: 
1. «№ п\п» - порядковый номер ПУ; 
2. «Наименование РЭС» - РЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» 

в ведении, которого находится объект автоматизации; 
3. «Центр питания» - подстанция 110/35/6-20 кВ, от которой запитана 

трансформаторная ПС; 
4. «Фидер 6-20 кВ №» - порядковый номер линии электропередач, отходящей от ПС 

110/35/6-20 кВ объекта автоматизации; 
5. «Трансформаторная ПС» - подстанция 6-10 кВ, от которой запитана по нормальной 

схеме ТП 0,4 кВ объекта автоматизации; 
6. «Тип трансформаторной ПС» - вариант конструктивного исполнения ТП 0,4 кВ 

объекта автоматизации; 
7. «№ ТП 0,4 кВ» - номер (наименование) присвоенный филиалом ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Вологдаэнерго» для ТП 0,4 кВ объекта автоматизации; 
8. «Фидер 0,4 №» - порядковый номер линии электропередач, отходящей от ТП 0,4 кВ 

объекта автоматизации; 
9. «Нас. Пункт» - название населенного пункта, в котором установлен ПУ; 
10. «Улица» - название улицы населенного пункта, в котором установлен ПУ; 
11. «№ дома» - номер дома улицы населенного пункта (или квартиры), в котором 

установлен ПУ; 
12. «ФИО потребителя (наименование юр. Потреб.)» - фамилия имя отчество потребителя -

физического лица (наименование потребителя - юридического лица); 
13. «Статус» - юридическое или физическое лицо; 

14. «Объект учета» - например: физ. лицо, юр. лицо, балансирующий; 
15. «Вариант проектного решения» - техническое решение, примененное для организации 

учета; 
16. «Тип прибора учета» - тип ПУ, использованного для организации учета; 
17. «Способ передачи данных на ИВК/ИВКЭ» - способ передачи данных: «-»/RS-

485/Rf/PLC/LPWAN/GPRS... и т.д. 
18. «№прибора учета» - серийный номер ПУ, использованного для организации учета; 
19. «Дата установки» - день, месяц и год, когда был смонтирован ПУ; 
20. «Тип ТТ» - тип ТТ, использованных для организации учета; 
21. «№ ТТ фаза А» - серийный номер ТТ, установленного на шину (кабель) фазы А; 
22. «№ ТТ фаза В» - серийный номер ТТ, установленного на шину (кабель) фазы В; 
23. «№ ТТ фаза С» - серийный номер ТТ, установленного на шину (кабель) фазы С; 
24. «Коэф. ТТ» - соотношение номинального значения силы тока первичной обмотки к 

номинальному значению силы тока вторичной обмотки (рабочий ток); 
25. «Дата поверки» - квартал и год поверки ТТ. 

Требования к заполнению монтажной ведомости УСПД для ТП: 
1. «№ п\п» - порядковый номер ПУ; 
2. «Наименование РЭС» - отделение филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Вологдаэнерго», в ведении которого находится объект автоматизации; 
3. «Опорная ПС» - подстанция 6-10 кВ, от которой запитана по нормальной схеме ТП 0,4 

кВ объекта автоматизации; 
4. «Тип центра питания» - вариант конструктивного исполнения ТП 0,4 кВ объекта 

автоматизации; 
5. «№ ТП 0,4 кВ» - номер (наименование), присвоенный филиалом ПАО «МРСК Северо-

Запада» «Вологдаэнерго» для ТП 0,4 кВ объекта автоматизации; 
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6. «№ тр-ра» - номер силового трансформатора ТП, к которому подключено УСПД; 
7. «Тип УСПД» - Используемая модификация УСПД 
8. «Серийный №» - серийный номер установленного УСПД; 
9. «Способ передачи данных на ИВК» - способ передачи данных: RS-485/RS-

422/LPWAN/GPRS/BOJIC/... и т.д. 
10. «Внешний модем/коммуникатор» - наличие и тип внешнего модема/ коммуникатора 

(при наличии), например: «-» /DES 1280/IRZ/... и т.д. 
11. «№ SIM-карты» - телефонный номер, присвоенный оператором мобильной связи для 

SIM-карты, установленной в смонтированный/ внешний GPRS-модем (при наличии); 
12. «1Р адрес УСПД» - IP адрес УСПД, заполняется при наличии выделенного IP. 
13. «Дата установки» - день, месяц и год, когда было смонтировано УСПД. 

Требования к заполнению монтажной ведомости УСПД для ПС, РП: 
14. «№ п\п» - порядковый номер ПУ; 
15. «Наименование РЭС» - отделение филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Вологдаэнерго», в ведении которого находится объект автоматизации; 
16. «Опорная ПС» - подстанция/РП 6/10/35/110 кВ, от которой запитана по нормальной 

схеме ПС/РП объекта автоматизации; 
17. «Тип центра питания» - вариант конструктивного исполнения ПЦ, РП объекта 

автоматизации; 
18. «№ ПЦ/РП» - номер (наименование), присвоенный филиалом ПАО «МРСК Северо-

Запада» «Вологдаэнерго» для ПЦ/РП объекта автоматизации; 
19. «№ секции» - номер секции, к которой подключено УСПД (при наличии нескольких 

секций пишутся обе секции, например: СН1,СН2); 
20. «Тип УСПД» - Используемая модификация УСПД 
21. «Серийный №» - серийный номер установленного УСПД; 
22. «Способ передачи данных на ИВК» - способ передачи данных: RS-485/RS-

422/LPWAN/GPRS/BOJIC/... и т.д. 
23. «Внешний модем/коммуникатор» - наличие и тип внешнего модема/ коммуникатора 

(при наличии), например: «-» /DES 1280/IRZ/... и т.д. 
24. «№ SIM-карты» - телефонный номер, присвоенный оператором мобильной связи для 

SIM-карты, установленной в смонтированный/ внешний GPRS-модем (при наличии); 
25. «1Р адрес УСПД» - IP адрес УСПД, заполняется при наличии выделенного IP. 
26. «Дата установки» - день, месяц и год, когда было смонтировано УСПД. 



Приложение 8 

Формат монтажной ведомости по установке приборов учета электроэнергии 

Наименов 
ание 
филиала 

Наименов 
ание ПО 

Наименов 
ание РЭС 

Наименов 
ание ПС 

Диспетчер 
ское 
наименова 
ние 
филера 

Диспетче 
рское 
наименов 
ание ТП 

Номер 
фидер 
а -
0,4кВ 

Ном 
ер 
опор 
ы 

номер 
договора 
/лицевог 
о счета 
потребит 
еля 

Наименов 
ание 
потребите 
ля 

населен 
ный 
пункт 

Ули 
ца 

Номер 
домаУСтро 
ения 

Объект 
энергосна 
бжения 

Дата 
монтаж 
а ПУ 

Тип 
ПУ 

Заводе 
кой 
номер 

Номе 
Р 
моде 
ма 

Л< акта 
допуска 
ПУ в 
жеплуата 
цию 

Дата 
допуска 
ПУ в 
эскплуатя 
цию 
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Приложение 10 
к техническому заданию 

АКТ № 
приемки законченного строительством объекта 

год 

Форма по ОКУД 
Дата составления 

Организация п о О К П О 

Код 
0322003 

К о д вида 
операции 

Код 
К о д вида 
операции 

строительной 
организации 

участка объекта 

Заказчик в лице , с одной стороны и исполнитель работ 
(должность, фамилия, имя, отчество} 

(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице с другой стороны, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской 
Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем. 

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке 
(наименование объекта и вид строительства) 

расположенные по адресу 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным 
(наименование 

органа, выдавшего разрешение) 

3. В строительстве принимали участие 
(наименование субподрядных организаций, нх реквизиты, виды 

работ, выполнявшихся каждой из них) 

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 
(наименование 

организации и ее реквизиты) 

выполнившим 
(наименование частей или разделов документации) 

и субподрядными организациями 
(каймекование организаций, их реквизиты и выполненные части и 

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении)) 

5. Исходные данные для проектирования выданы 

(наименование научно-исследовательских, изыскательских 

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)) 

6. Проектно-сметная документация утверждена 

(наименование органа, утвердившего (переу твердившего) 

проектио-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)) 

" " год № 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

Начало работ 
(месяц, год) 

Окончание работ 
(месяц, год) 



95 

2-я страница формы 

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов) 

Предъявленный исполнителем работ к приемке 
(наименование объекта) 

имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протяженности, 
вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. 

Показатель 
(мощность, производитель-

ность и т.п.) 

Единица измере-
ния 

По п роекту Фактически 
Показатель 

(мощность, производитель-
ность и т.п.) 

Единица измере-
ния общая с учетом 

ранее принятых 

в том числе 
пускового 
комплекса 

или очереди 

общая с уче-
том ранее 
принятых 

в том числе 
пускового 
комплекса 

или очереди 
1 2 3 4 5 6 

Вариант Б. (для жилых домов) 
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели: 

Показатель Единица измерения По проекту Фактически 

1 2 3 4 
Общая (площадь здания) м 2 

Количество этажей этаж 
Общий строительный объем м 3 

в том числе подземной части м 3 

Площадь встроенных, встроенно-
пристроенных и пристроенных 
помещений м 2 

Всего квартир шт. 
общая площадь м 2 

жилая площадь м 2 

в том числе: 
однокомнатных шт. 

общая площадь м 2 

жилая площадь м 2 

двухкомнатных шт. 
общая площадь м 2 

жилая площадь м 2 

трехкомнатных шт. 
общая площадь м 2 

жилая площадь м 2 

четырех- и более комнатных шт. 
общая площадь м 2 

жилая площадь м 2 
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3-я страница формы 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после 
индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ). 
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями -
городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных 
организаций приведен в приложении ). 
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйствен-
ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
(при переносе сроков выполнения работ): 

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1 2 3 4 

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 

Всего руб. коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ руб. коп. 

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря руб. коп. 

13. Стоимость принимаемых основных фондов руб. коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ руб. коп, 

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря руб. коп, 
14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен 

в приложении (в соответствии с приложением 2 Временного положения). 

15. Дополнительные условия 

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в 
действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ 

Объект сдал 
(должность) (подпись) {расшифровка подписи) 

Объект принял 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель работ Заказчик 
(генеральный подрядчик, 
подрядчик) 

Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ - подрядчика выполняются 
одним лицом, состав подписей определяется инвестором. 
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Приложение № 11 
к энергосервисному договору 

№ от« » 2020 г. 

ФОРМА предоставления информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), 
об исполнительных органах контрагента (собственников контрагента), а также информации об изменении указанных сведений6 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том 
числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименова 

ние 
краткое 

Код 
оквэд 

Ф.И.О. 
руководителя 

Серия, номер 
документа, 

удостоверяющего 
личность 

руководителя 

№ ИНН ОГРН Наименование/ 
Ф.И.О. 

Адрес 
регистрации 

Серия, номер 
документа, 

удостоверяющего 
личность (для физ. 

лица) 

Руководитель/ 
участник/ 
акционер/ 

бенефициар 

Размер 
доли 

Информация о 
подтверждающих 

документах 
(наименование, 

реквизиты и т.д.) 

Энергосервисная компания: Заказчик: 

Генеральный директор / 
А ( | / / г ^ т т £ » л г , л л а л п и л t T o n n rrow 
1 i W vv—/ I i v p i w w v p u n v • *• ' • ' • ' / I / ' " 

/В.Г.Охотин/ 

2020 года 

Заместитель Генерального директора -
директор Вологодского филиала 
ПАО «MPCK^eg^o-Запада» 

О И ^ х /В.Е.Луцкович/ 

2020 года 

5 изложена в редакции приказа №190 от 29.03.2019 «Об организации работы по раскрытию информации о цепочке собственников контрагентов» 



98 

Приложение № 12 
к энергосервисному договору 

№ от« » 2020 г. 

Форма Графика отключений (вывода) основного электрооборудования в ремонт 
для выполнения работ по созданию/модернизации систем учета электроэнергии, на 201 г.) 

№п/п Дата 
Объект, выводимое в ремонт или 

из ремонта оборудование и 
устройства 

Наименование, объем работ Примечание 

РЭС 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Энергосервисная компания: Заказчик: 
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Приложением 13 
к энергосервисному договору 

№ от« » 2020 г. 

Перечень Элементов сети с разделением по группам очередности 

Группа 
элементов 

сети 
Наименование РЭС Наименование ПС Наименование Элемента сети 

1 Вологодский РЭС Макарово 35/10 Макарово яч.Ю 

2 Вологодский РЭС Нефедово 110/35/10 Нефедово яч.7, Кудрявцево яч.8 

3 Вологодский РЭС Ермаково 110/35/10 (до 2018 Искра 
35/10) Рубцово яч.24 

4 Грязовецкий РЭС Вохтога 110/10 Демьяновский яч.2, Орлово яч.1, Вохтога 
яч.22 

5 Вологодский РЭС 
Можайское 35/10, Вологда-Южная 
(новая) 220/110/35/10/6, Луговая 
110/35/10 

Юрово яч. 11, (304) Котельная, Жилино 
яч.З, Непотягово яч.6 

6 Вологодский РЭС Маега 35/10, Молочное 35/10 
Семенково яч.9, Комплекс яч.11, 
Никитино яч.4, Красная звезда яч.4 

7 Вологодский РЭС Маега 35/10, Фетинино 35/10 Дубровское яч.15, Дубровское-2 яч.2 

8 Вологодский РЭС Можайское 35/10 

Инкубатор яч.7, Котельниково-1 яч.8, 
Можайское яч.2, Перьево яч.1, 
Котельниково-2 яч.17, Птичники яч.13, 
Хохлево яч.16 

9 Вологодский РЭС Маега 35/10 Фофанцево яч.6, Борисово яч.17 

10 Вологодский РЭС Маега 35/10 Поселок яч.12 

11 Вологодский РЭС Новленское 110/10, Нефедово 
110/35/10 

Школа яч.З,Владычное яч.6, Березники 
яч.Ю, Коробово яч.8, Острецово яч.2 

12 Вологодский РЭС Новленское 110/10 Бережок яч.1, Шолохово яч.20 

13 Вологодский РЭС Надеево 35/10 Кожино яч.1, Винниково яч.2 

14 Вологодский РЭС Макарово 35/10, Кубенское 
110/35/10 

Бугрино яч.14, Виктово яч.16, Северная 
ферма яч.15 

15 Вологодский РЭС Ермаково 110/35/10, Прожектор 
35/10 

Новый источник яч.7, Конный завод 
яч.14, Сосновка яч.4, Уткино яч.7, 
Палагино яч. 11 

16 Грязовецкий РЭС Криводино 35/10, Минькино 35/10 
Коротыгино яч.6 , Новоселка яч.4, 
Питеримка яч.7, Панфилово яч.14, Юрово 
яч.13 

17 Вологодский РЭС Комельская 35/10 Резервный яч.1 

18 Грязовецкий РЭС Ростилово 220/110/10; Грязовец 
110/35/10 

Желтиково яч.51, Авторемзавод яч. 10, 
Покровский яч.15 

19 Вологодский РЭС Ермаково 110/35/10 (до 2018 Искра 
35/10), Молочное 35/10 Ивлево яч.8 

20 Вологодский РЭС Калинкино 35/10 Калинкино яч.15 

21 Грязовецкий РЭС Минькино 35/10 Новый путь яч.2 

22 Вологодский РЭС Минькино 35/10 Беловской яч. 1 

23 Вологодский РЭС Паприха 35/10 Захарово яч.9 

24 Грязовецкий РЭС Слобода 35/10 Пешково яч.7 

25 Грязовецкий РЭС Вохтога 110/10, Жерноково 110/10 Лежский яч.З, Спасское яч.4 

26 Грязовецкий РЭС Вохтога 110/10 РРС яч.12 

27 Вологодский РЭС Молочное 35/10, Калинкино 35/10 
Ильинское яч.7, Горка яч.1, Искра яч.9, 
Дикая яч.16 

28 Вологодский РЭС Молочное 35/10 Свинофабрика яч.2 

29 Вологодский РЭС Фетинино 35/10 Холодильник яч.5 

30 Вологодский РЭС Фетинино 35/10 Комплекс яч.7 

31 Грязовецкий РЭС 
Грязовец 110/35/10, Жерноково 
110/10 

Согласие яч.24, Правда яч.2, Дворища 
яч.9, Займище яч.6 
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32 Грязовецкий РЭС Комельская 35/10 Алсуфьево яч.З 

33 Вологодский РЭС Новленское 110/10 Севастьяново яч.9 

34 Грязовецкий РЭС Вохтога 110/10 Сидоровскиий яч.29 

35 Грязовецкий РЭС Грязовец 110/35/10; Криводино 
35/10 

РКРМ яч.6; База яч.11; Криводино 
яч. 18;СУС 17-07 яч. 19;Савкино яч. 11; 
Центр яч.9 

36 Вологодский РЭС Кубенское 110/35/10, Молочное 
35/10, Фетинино 35/10 

Кубенский яч.9, Передовой яч.4, 
Передовой яч.4, Пучка яч.Ю, Куркино 
яч.6, Поселок яч.11, Школа яч.14 

37 Вологодский РЭС Снасудово 35/10, Луговая 
110/35/10, Паприха 35/10 

Харачево яч.11, Родина яч.9, Огарково 
яч.17, Интернат яч.7, МТМ яч.2, 
Снасудово яч.5 

38 Грязовецкий РЭС 
Жерноково 110/10, Комельская 
35/10 Водозабор яч.5, Водозабор яч.9 

39 Грязовецкий РЭС Жерноково 110/10 Жерноково яч.Ю 

40 Грязовецкий РЭС Комельская 35/10 Бурдуково яч.18 

41 Вологодский РЭС Кипелово 110/10, Прожектор 35/10 Новгородово яч.38, Стризнево яч.34, 
Харитоново яч.Ю 

42 Вологодский РЭС 
Ермаково 110/35/10 (до 2018 Искра 
35/10) 

Ермаково-3 яч.20, Ермаково-2 яч.З, 
Ермаково-1 яч.Ю 

43 Грязовецкий РЭС Минькино 35/10 Минькино яч.6 

44 Вологодский РЭС Луговая 110/35/10, Надеево 35/10 
Чашниково яч.8, Щеглино яч.4, Щеглино 
яч.4, Племферма яч. 16 

45 Вологодский РЭС Новленское 110/10 КЗС яч.19 

46 Вологодский РЭС Надеево 35/10 Шадрино яч.13 

Энергосервисная компания: Заказчик: 

Генеральный директог 
АО «Энергосервис^Северо-Запада» 

/ В.Г.Охотин / 

2020 года 

Заместитель Генерального директора-
директор Волохрдекого филиала 
п а »'"'"'"'^"^веро-Запада» 

/В.Е.Луцкович/ 

2020 года 
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Приложение №14 
к Договору № 

от « » 2020 г. 
ФОРМА 

Согласие на обработку персональных данных7 

от « » 20 г. 

Настоящим 
(указывается полное наименование участника закупочной процедуры 

(потенциального контрагента), контрагента) 
Адрес регистрации: 

Свидетельство о регистрации: 

ИНН , КПП , ОГРН 

в лице 
(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
действующего на основании ,* дает свое согласие 
Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада», зарегистрированному по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 
д.З, лит. А, и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по 
адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении след ующего перечня персональных данных 
руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных 
бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/третьего лица, 
привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, 
серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 
ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с 
использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в 
уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС 
России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих 
собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.** 

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 
28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической 
безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений 
Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации 
по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента 
фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством 
письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его 
персональных данных. 

(Подпись субъекта персональных данных/ 
уполномоченного представителя) 
М.П. 

(Ф.И.О. и должность подписавшего) 

7 изложена в редакции приказа №190 от29.03.2019 «Об организации работы по раскрытию информации о цепочке собственников контрагентов» 
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Приложение №15.1 
к Договору № 

от « » 2020 г. 

Расчет платежей по энергосервисному договору 
(Плановая цена энергосервисного Договора в разрезе групп Элементов сети) 

IJmi4ClN«l<M>|t* HJUkMj- • ••.;..:'.•:• ' 
tv.i'»iiJM«»« «i«-|»<i(*i» mil i'<i l in- <prHtiuic<K Irw »•«• ta ч и ф г в к р iiu 
S J«МЮМЖ So|*iM u ЦО .,Mrt/K (ci4-|.r ^iwmsvlki «(1И'|Ц|1.и 
I IK. J Ml-•.»11;-»:сяа1 факт-тспкш irtitpt. '.fi^i^tJCHJKi «r»t<r« ot|*MH'ir 

Тип договора эисргосераисныЯ договор 
Срок кокграгта 112 uccutea 
Инвестиционная фаз*. с 04.10.2020 г. по 31.12.2021 г. 
Операционная фаза: с 01.12 2020 г. па 28.02J028 г. 
Распределение эффекта: 9оч - ЭСКО/ Ю% • Заказчик 
Инвестиционные и траты: 633 817,0 тис. р̂ ЛэеП (без НДС} 
.% ставка на весь, срок юттрахта: 

к 989 253,65 тъ*. рублей (без НДС) 

< ЛшЩШ и[1фсК1 l--fl« Щи» l.4HJipJl.'il Ц.«'. )к>'. ft J i i<) Н!Ч«И»14 тн-рсн 
у <»м: ю н и» 111Ч»1«> i f r o j о И ГШ О »П)1 <> Ю 'о го u m i r o ш ч н 0 m a x » . 

•Iti jm№ Ч 1J a Ml I3W >.«г\!-<К>«» «г m 
в 

Н!Ч«И»14 тн-рсн 
у <»м: ю н и» 

•"22J ч! 20241.1,1 2IE5»<« 2026 K.,t 2»fT И-.1 2B21»I«M 

Плате* no контракту(расчетный) (ПЛаногкА срсис окупаемости) 989 253 «5.11 17 130748,27 89 106 368.J7 128 9$2 323.39 133 329790,» 138392 795.33 , 143650214.38 149 109 581.41 154 771723,87 34 773 099,46 
Базовые потерн и , *Втл. 355 939 213,39 6 628 222,28 36 026 215,71 50 436 702.00 50 436 702,00 50 43f, 702,00 SO 416 702,00 50 436 702 00 50 4.1ft 702.00 10 664 563,40 
Потери после реализации, кВт.ч. 108 25) 738,13 1 625 У 52,65 11014 В67.60 15 420 814,64 15 420 814,64 1 15 420 814.64 I5 420 8I4.M 15 420 814.64 15 420 814.64 .. _ J 0*6 030.04 
СреИМешкиКННМЙ ТВрйф 1Ж электроэнергию. р>бУкВт ч. без НДС 3,04 3.16 3.27 1 3.37 j 3,51 3,65 .1.79 ~3.9S 4.10 
Итого сберегаюпгЯ эффект, тыс кВт ч. 247 6*7 475,26 5 002 269, S3 250Ц 348,11 35 015 887,ЗЙ 1 35 015 887.36 1 35 OlS БВ7.36 35 Ol 5 887,y> 35015 8*7 36 35 015 817,36 7 57* 533.1ft 
Итого сберсгаюицй эффект, рублей (6сi НДС} 879 524 W3.39 )S 185 905.12 79 071 313,19 114 368 728.76 1 IIS 123 417.62 • 122 84 8 354,33 127 762 288,50 132 872 780 04 138187 691,24 31 1D4 464,60 
Тариф на передачу эле«тризне РГНН. руб.'кВт.ч. без НДС 1 1.92 1,99 2,07 114 2,21 2,27 2.34 2.41 2.4 It 
Итого v«niчелне выручки, рублей (Sei НДС) i 219 64$ 773.40 3 848 259,63 19 935 762,55 28 94 4 963. В9 30 020 794.43 30921 4 |g,26 31 849 060.81 32 804 5J2.63 33 788 668,61 7S32 3l2.Sli 
в т.ч. сберегающий эффеятостлкишйсв v ЭСКО (90%), рублей (без НДС) 989 253 645,! 1 17 130 748.27 89 106 368,17 128 982 323.39 133 329 790.14 1 13ft 392 795,33 143 650 214,38 149109 581.41 154 778 723,87 34 773 099,46 
в и дберстшоший эффпстостнюдойсву Эаюхзчикв/10%), ру&зей(без НДС) 1099J7 071.68 1 903416.47 9900707.57 14 331 369.27 ' 14 814 421,20 IS 376 977.26 15 961 134.93 16 567 731,27 17 197 635.99 3 863 677,72 

Плчс» IKJ Контракту (рпсчетн^Щ плановый «РОК щсупасности) J 59936MI 4 881 MU2 
I 344.152,14 18S2 233,00 

ПоПИ ПОСПС реализации кВт ч. 
Сгцстаам шейный тариф за здястроз верш ю, руб.'кПт.ч. без НДС 
Итого сасрсгаюднй эффект, тис. кВт.ч. 
Итого сберегающий эффект, рублей Дбса НДС) 0,00 

0.00 
Тариф на переучу электроэнергии. руб./кВт.ч. без НДС 
Итого увеличение выручки, рублей (без НДС> 

Пзатеж по контракту (ркчетаый) (плановый срок счмицмооти] 93 243 475,68 1 614 214,91 8 360 891,57 12 102 470,82 12 510 395,69 12 985 459.73 13 478 765,78 13 991 (120,71 14 522 958,95 3 677 297,51 
Баюаие потерн кПт.ч. 34 575 802,80 644 888,91 3 4B9J55.7I 4 885 378,00 4 885 378.00 4 RRJ 378.00 4 885 378,00 4 RRS 378,00 4 **5.378,00 1 129 090.18 
Потери после реализации, кОт.ч. II 24 2 837,00 173 529,56 I N2 729.40 1 599 821,16 1599 821,16 1 599 821,16 1599 821,16 1 599 821,16 1 599 821,16 327 651,07 
СрелневзвешсинкА тариф за электроэнергию. р^бУкВт.я. без НДС 3.01 3,16 3.27 3,37 3.51 3.65 3.79 3,95 4.10 
Итого сберегшим R эффект, тыс. кВт.Ч. 23332965,81 47) 359,34 2 346 826,31 3 285 556.84 3 285 556,84 3 285 556,84 3 285 556,84 3 2*5 556.84 3 285 556,84 801 4J9. | | 
Итого еблрегаюиий эффект, рублей (без НДС} 82 903 072,87 1 430 954, ID 7 419 297,74 10 731 270.50 11 083 574.69 11 526 917.67 11 987 994,39 12 467 514.15 12 966 214,72 3 289 334.92 
Тариф на передачу электроэнергии, рубУкВт.ч, без НДС 1,92 1,99 2,07 2,14 2,21 2,27 2.34 2,41 2.48 
Итого увеличение выручки. руб.хй (без НДС) j 20 700 788,99 362 618.02 1870 581,78 2 715919.29 2 816 864.97 2 901 370,92 2 988 412,05 3 078 0M.41 1 3 170 406,34 Т9(. 551.21 
в т .ч. сберегылскй эффект остаювдйсл у ЭСКО (90%). рублей (бе» НДС) 1 9.3 243 475.61 1 614 214,91 R 360 891.57 12 102 470.82 12 510 395,69 12 985 4 59.73 13 478 765.78 13 991 020,71 ! 14 522 958,95 3 677 297,51 
в г.ч. сберегвюомй эффсат огтаюимЯся у Заказчика (10%), рублей (без НДС) 10 360 3*6,19 179 357,2! 928 V87.9S 1 344 718.98 1 390 043.97 1 442 828.86 1497 640,64 1 554 557,86 1 613 662,11 408 $88.61 
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Платеж no гмгтрвкту (расчетиий) (плкилпьА сро* окупаемости) 22 805 833,21 354 119,44 2 046 863.56 2 962 854,65 3 062 720,38 3 179 022,73 3 299 790,97 .3 425 198,16 3 555 424.11 919 839,22 
Базовые потери J.3., кВт.ч. 8 772 547,65 150 758,85 886 372,86 1 240 922,00 1 24 0 922,00 1 240 922,00 1 240 У22,<30 1 240 92Z,00 1 240 922,00 289 883,95 
Потери noc.te реализации, кВтч. 3 068 032,44 47 354,09 311 836,85 436 571,59 436 571,59 436 571,59 _ 43.6 571,59 

3.65 
436 571,59 

3,79 
436 571.5? 

3.95" 4.(0 Средне (я бешвкный тариф за электроэнергию, руб.'кВт.ч, без НДС 3,04 i 3,16 3,27 3,37 3.51 
_ 43.6 571,59 

3.65 
436 571,59 

3,79 
436 571.5? 

3.95" 4.(0 
Итого сбсрсгаюамй эффект, тыс, хВт.ч. 5 704 515,21 103404,76 S74 536,01 804 350.41 804 3 50,41 804 350,41 804 350,41 804 350,41 804 350,41 200 4 71.9В 
Итога c6epeialouaifl эффект, рублей (6с j НДС] 20 276 953,11 313 916.48 1 016 348,18 2627 165,58 i 2 713 414,58 2 821 951,17 2 934 829,21 3 052 222,38 3 174 311,28 8227'«.26 
Тврнф на пегсАЧу элежтрочнерти. ps6_'iBt.4. без НДС 1.92 ! 1.» 2.07 2.14 2,21 2.27 2.34 2,4) 2.48 
Итого Увеличение вьоучки. ps<iaefl (бп НДС) 5062 861.57 79 549,56 457 944,66 664R95.I5 689 608,06 710 296,31 73Т 605,20 753 553.35 776 159,95 199 249.32 
• т.ч. сберегают»* эффект остакзимйсв у ЭСКО (90%), рублей (без НДС) 22105 833,21 354 119,44 2 046 863,56 2 962 854.65 3 062 720,38 3 179 022.73 3 299 790,97 3 425 19В, 16 3 555 424,11 919 839,22 
в т.ч. сбсрсткшагй эффект остиоси Аса v Заказчи ка (10%), рчблев (5еа НДС) 2 533 981,47 39346.60 227 429.28 329206.07 340 302,26 153 224.75 366 643.44 380 577,57 395 047.12 (02 204,36 
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'Плаз» по KOMTnwtv (расчетный) (пдшюаыЗ срои окуттвеммти_) IS 935 632.61 2)3 063.42 1427953,59 2 066 976,52 2 136 645,86 1 217 781.37 2 302 033,43 2 389 521.76 2 480 370,80 70J 285,85 
Базовые потери >1, кВт.ч. 7 083 198,76 1Ю070.Ю 715950,00 1 002 330,00 1 002 330.00 1 002 33D.OO 1 002 330.00 I 002 .130,00 1 002 330.00 243 197,97 
Потери после реализации, кПтч 3 100 495,34 47 855,15 315 136.40 | 441 190.96 441 190,96 441 190,96 441 190,96 441 190,96 441 190.96 90 358,03 
Срсддеазасшенный тариф за з-чектрознергню, р><УкВт.ч. без НДС 3,04 3.16 3.27 3.37 3.51 3,65 3,79 3.95 4.10 
Итогосберегилдой эФФеп, шс. кВт ч 3 982 703,43 62 215.65 400 Я 3.60 561 139,(34 561 139,04 561 139 04 561 139,04 561 1.39.04 56) 139.04 152 839.93 
ИтогоеберегаюимИ эффект, рублей (без НДС) 14 168 981,98 188 874,46 1 267 139,12 1 832 789,73 1 892 959,63 1 968 678.01 2 047 425,14 2 129 322,14 2 214 495.03 627 298.73 
Тариф на Нередк'гу эЛПроэИершв, дг<17кВт.Ч. бе» НДС 1,92 1.99 2.07~1 2,14 2.21 2,27 2.34 2,41 2,48 
Итого ум.шчени« выручки, рублей (без НДС) 3 537 276,47 47 8G2.67 319475,97 463 850.85 I 481 091,33 495 524,07 510 389.79 S25 701.48 541 472.53 151 «07,78 
в т.ч. сбе{кгвющий эффест остакишйсв у ЭСКО (90*/.}, руйэеН (без КДС^ 15935 632,61 213 063,42 1 427 953,59 2 066 976,52 2 136 645,86 2 217 781.87 2 302 033,43 2 389 521,26 2 480 370.80 701 285.85 
в т.ч сберстаюоцй эффсае Оспакммйеа у Заказчика (>0%), р\йлей (&> НДС) 1 770 625.85 23 673.71 15 8 661.51 229 664.06 I 237 405.10 24642021 255781.49 265 502.36 275 596.76 77 920,65 
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Плате* по контракту (расчетный)(плановый срок окупаемости) 8789 631,56 13» 152.86 793 062,05 1 147 964,94 I 1 Кб 658,15 I 231 719.76 I 27*511,70 1 327 101.01 1 177 557.35 315 910,76 
Базоаые потери э.»., кВт.ч. 2 735 942,69 46 575,03 277 115,71 387 962,00 387 962.00 387 962,00 387 962,00 38? 962.00 387 962,00 84 479.94 
Потери после реалилацин, кВт.ч. 536305,04 8 277,70 54 510,40 76314,56 

3,27 
1 76314.5L 

Э.37 
76 314,56. 76314.56 76.314,56 76.31̂ 15б_ I5629J9 

CpcweuMlifcHHb* тариф за э.тек-грйэиертю, рубУкВт ч. Без НДС 3,04 3.16 
76314,56 

3,27 
1 76314.5L 

Э.37 3,51 3,6S 3.79 3.95 4,10 
Итого еберстакщиН эффект, п * . кВТ-Ч- 2 199 637,64 38 297.33 222605,31 311 647.44 311 647,44 311 647.44 311 647,44 311 647.44 311 647.44 68 850,35 
Итего еберегазоиий эффегт, руйле! (бел НДС) • 7 814 776,16 1 116 263.16 703 741,33 1 017901.42 1 051 318.80 1 093 371,55 1 137 106,41 1 182 590,67 1 229 894.30 282 581.51 
Тариф на п орем чу электроэнергии. рубУкВт.ч, без НДС ^ 1,92 1,99 2,07 2.14 2,21 2,27 2,34 2,41 2,48 
Итого увеличение выручка, ггблей (без НДС) ) 95] 488,91 29462.24 177 431.73 257615.17 267 190,25 275 205,96 283 462,14 291 966,00 300 724,98 68 430,44 
в т.* оберегающий эффект остамнфйск у ЭСКО (90%), рублей (без НДС) Я 789 638,56 131 152.86 793 062.05 I 147 964.94 1 186 658,15 1 231 719.76 1 278 511,70 1 327 101,01 1 377 557,35 315 910,76 
а т.ч. сберегаю ал й эффект остаюи»4Йсв у Заказчика (10%). рублей (без НДС) 976 626,51 14 572,54 88 118,01 127 551.66 13 1 850.91 136 857.75 142 056,86 147 455,67 153 061,93 35 101.20 

IU(»f О t- |крмл.1 
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[Ъвтсжпо контрахту(расчетный)(п.шювый еро« окупаемости) 23 788 498,95 400 046,» 2 135 S07L30 3091601,57 I 3 195 806,83 3317 162.94 3 443 179,01 3 574 035,60 3 709 920.34 920 938,46 
Базовые потери з.э, кЭт.к. 8 527 7S9,25 156 558,82 861 217,86 1205705,00 J 1 205705,00 1 20 5 705,00 1 205 705,00 1 205 705,00 1 205 705.00 275 7 52.57 
Потере поело реализации, кВт.ч. 2 574 915,8? 39 743,00 261 716.15 366402,61 ) 366 402.6) 366 402,61 366 402,61 366 402,61 366 402,61 75 041,02 

4.10 3,04 3,16 3.27 3,37 3,51 3,65 3.79 3.95 
75 041,02 

4.10 
Итога сберегаюи<й эффект, тыс. кЬт.ч. 5952 843.43 116815,82 599 501,71 839302,39 939 302.39 839 302.39 839 302.39 839 302 39 839 302.39 200 711,55 

21 150 363.56 354 629,83 1 895 275,18 2 741 325,57 2 831 322,41 2 944 575,31 3 062 358.32 3 184 852.66 3 312 246,76 823 777,52 
Тариф иа пврелачу змюроэиерщи, рубУкВт.ч. без НДС 1.92 1,99 107 2.14 2,21 г.27 2.34 2,4м 2.4* 
Итого увеличение вьфуч сн. рублей (без НДС) 52B1 301,94 89 B66,73 477 844,04 693 7$7.2Л 719 574,07 741 161,29 763 396,13 786 298,01 809 886,95 1 199 487,43 

23 788 491,95 400046,90 2 135 807,30 3 091 601,57 Э 195 806,83 Э 317 162,94 3443 179,01 3 574 035.60 3 709 920,34 920 938,46 
к т.ч. оберегаюив<й эффект остаюи^йсв v Заказчика (10%). рублей (бга НДС) 2 643 166.55 44 449,66 237 311,92 343 511J9 355 089.65 368 573,66 382 575,4S 397 115.07 412213.37 102 326,50 
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Платежпоконтракту (расчетный) (шюновъаЛ срок окупаемости) 4 10) 291.47 70 В82.94 367 779,37 532 364.17 550 307,99 571 205.14 592 904.71 615 437.81 638 836.74 161 572.59 
Базовые потерн хВгл. I 5)7871.51 28285.51 153 196,43 214475,00 214475.00 214 475.00 214 475.00 214 475,00 214 475.00 49 539.56 
Погеря поело реалгзацнн, кВт.ч. 491 575.90 7 587,32 49 964.10 69949,14 69 949.74 69 949,74 69 949.74 69 949,74 69 949 74 14 326,04 
Среднепаеиккный тариф эа злыорюиитпо, руб./кВт.ч. Лсд НДС 3,04 3,16 3,27 3,37 3.11 3.6S 3,79 3,95 4.10 
Итого сберегисицА эффект, тис. жВт.ч, 1 026295,61 20698,20 103 232.33 144 525,26 144 525,26 144 525,26 144 525,26 144 525,26 144 525.26 J5 213.52 
Итого сборе пиоимЙ эффект, рублей (бед НДС}̂  3 646 470,71 62835.65 326 360,49 472047,73 487 544,91 507 046.7! 527 328.57 548 421.72 570 358.59 144 526.34 
Twtfc на передачу электроэнергии, пубУкВт.ч. 6сi НДС 1,92 1.99 2.07 214 2.21 2.27 2.34 2.41 
Итого увеличение выручки, рублей (без НДС) 910519,81 15 923,18 82 283.26 119 468.01 123 908.42 127625.67 131 454.44 135 398.07 139 460.DI 34 998.76 
• т.ч_ сберегающий эффект оетвюиийеа у ЭСКО<90%). рублей (6ci НДС) 4 30) 291.47 70 882,94 367 779.37 532 364.17 550 307,94 571 205.14 592 904.71 615 437.81 638 830.74 161 572.59 
вт.ч. оберегаюшЙ эффект остаюикйс* у Заказчика (10%). рублей (без НЗС) 455 699,05 7 875.88 40 864 37 59 151.57 61 145.33 63 46724 65 878,30 68 381,98 70 081 8$ 17 952 51 
< ft pet я intuitu in ii> ;iii«< и-Ягтхаи (£»iti|Mki:<, п.х". (wi II. 1С) «<•: 
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Платеж по контракту ('расчетный Ктано»»Л срок пкугиекмти) 96 535 7)1,74 1 531 389.21 8 68ft 829.25 32 577 163.76 13 001 0BB, 59 13 494 785,98 14 007 440,89 )4 539 787.89 15 092 590,25 3 602 637,92 
Базовые потерн кВт.v. 32 313 971(85 573 062.13 3 267 577.14 4 575 028.00 4 57502S.00 4 575 028,00 4 575 028.00 4 575 021.00 4 575 028, DO 1 022 864,57 
Потерн после рынки к к. кВт.ч. 8 156201.27 123 888 34 829 001.70 1 160602,38 1 160 602.38 1 160 602,38 1 160 602.38 1 160 602. «8 1 160 602,38 237 696.95 

3,04 3.16 3,27 3.37 3.51 3,65 3.79 3,95 4,i 0 
Итого сберегающий "Имкт. TWc. кВт,"». 24 157 770,58 447 173. ВО 2 438 875.44 3 414 425,62 3 414 425,62 3 414 425,62 3 414 425.62 3414 425 62 3 414 425,62 785 167.62 
Итога сберегчоиий эффект, (без НДС) 85 829 4)6,14 1 357 531.55 7 710303.46 11 152 181,11 II 518303,66 11 979 035.80 12458 197.24 12956 525.13 13474 786,13 3 222 552,07 
Тариф на передачу электроэнергии, рубУквт.а 6с» НДС 1,99 2,07 2,14 2.21 2.27 2.34 2,41 2.48 
Итого увеличение выручкд, рублей (без НЛС) 2) 432 488,02 344 012,0? 1 943 951.26 2 822 445.29 2 927 350.M 3 0)5 170,85 3 ) 05 625.97 3 198 794,75 3 294 758,59 710 378,95 
а т.* сберегающий эф̂ кт оетелицйса у ЭСКО(90%), рублей (Сет НДС) 96535 7)3,74 1 531 Э8921 8 688 829,25 12 577 163,76 13 001088,59 13 494 785,98 14 007 440,89 14 539 717.89 15092 590,25 3 602 637,92 
• т.ч. «йерегаюамй эффект осгаюивтЙс* у Заказчика (10%). р>6к-Й (без НДС) 10 726 190.42 170 154,36 965 425.47 I 397 462.64 1 444 565,40 1 499 420,66 1 556 382.32 1615 531.99 1 676 9 54,47 400 293.10 
< !>!*'«««юн -фф>к< иш-рикт <-iH4»i5<» MiMi)M«»a. щ(,рй.(01чН,10щ|' 
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Italic» no контракту (расчлный) (плановый срок окупаемое ГИ ) 16 155 569,59 277 206,15 1449 206,14 2 097739,81 2 168446,05 2 250 789,63 2 336 295.12 2425 085.05 2 517 286,72 633 514.92 
Базовые Потерн эл. кВт.ч, 5929 000,84 110 059.53 598 500.00 837 900,00 837 900,00 837 900 00 837 900,00 837 900.00 «37 900,00 193 041,31 
Потерн после реалтацин, кВт.ч, 1 886 262,80 29 113,86 191 721,00 368 409.40 268 409.40 26Я 409,40 268 409,40 268 409,40 268 409,40 54 971,54 
Средне иве шейный тариф за таектротнергню, руб.'кВт ч. без НДС 3,04 3.16 3,27 3.37 3,51 3,65 3.79 3,95 4,10 
Итого сбсрсгвкнфЙ эффект, тыс кВт.ч. 404 2 738,04 80945,67 406 779,00 569490,60 569 490,60 569 490,60 569 490.60 569 490.60 569 490,60 I3B 069,77 
Итого сберегаюи«<й эффект, рублей (бет НДС) 14 363 954,57 245 73J.11 1 285 99824 1 860 067,55 1 921 132.98 1 997 97» JO 2 077 897.43 2 161 0t3.33 2 247 453,86 566 677,77 
Тариф и» передачу электроэнергии, руб̂ кРт.ч, беэ НДС 1.92 1.99 2.07 2,14 2.21 2,27 2.34 2,41 2.48 
Итого утитдячлиие выручки, рублей (без НДС) 3 586 678,31 62271.72 324 230.11 470 754.45 4BI 25).52 502 899,07 517 986,04 533 525.62 549 531,39 137 227.70 
в т.ч. сберогающ* Я эффект ошчтйсд у ЭСКО (90%), рублей (бет НДС) 16 155 569.59 277206,15 1449 206,14 2 097739,81 2 168 446,05 2 250 789,63 2 336295,12 2 425 OB 5.05 2 517 286,72 633 514,92 
в т.ч. cfrperaiouw В эффект остающийся у Закаэчика (10%), |лблеЯ (без НДС) 1 795 063.29 30 800.68 163 022,90 233 082,20 240 938.45 250 087.74 259 5BBJ3 269 453.89 279 698.52 70 390.55 

Платеж no коктрактч (расчешый) {а«ноаыЯ срок окупаемости) 19 045 556,30 380742,23 1 714 741.66 2 482 ) 05,01 2 565 766,64 2 663 197,89 2 764 370.40 2 869 429,! 6 2 818 910.70 786 292 62 
Б&юаые потери кВт.ч. 8 311 930,38 165 278,05 837 567,86 1 172 595.00 1 172 595,00 1 172 595.00 1 172 595,00 1 172 595,00 1 172 59S.00 273 5 14,48 
Потерн после рошшмини, кВт ч. 3 505 048.49 54 099,29 356 255.45 498 757.63 498 757.63 498 757.63 498 757,63 498 757,63 498 757.63 102 J 47.96 
CfKjviesiacuieHHufl те^мф и электроэнергию, рубУкВт.ч. бет НДС 3,04 3.16 3,27 3,37 3.51 3,65 3.79 3.95 J. 10 
Итого cfieperuoawfl эффот, тыс. кВт*. 4 806 881,90 III 178.76 411 312.41 673 837.37 673 837,37 673 837,37 673 837.37 673 837,37 673 837,37 171 366,51 
Итого с берегам и* й эффегг, р̂-Слей НДС) 16 898 07|j97 337 516,80 J 521 629.46 2 21X1 884,49 2 273 138.83 2 364 064,38 2 458626,93 2 556 972,03 2 481 901,93 703 337,10 
Тариф На ncpejfcyv элггтроэнерши, руб̂кВт ч Соэ НДС 1.92 1,99 2.07 2.14 2.21 2,27 2.34 2.41 2.48 
Итого уаслнчеиио кыручин рублей f6cj НДС) 4 263 657.26 85 530,12 3B3 639.05 557 009.97 577 713.00 595 044.38 612 895,72 631 282.59 650 221.07 170 321.37 
а т.ч сберегающий -эффект оствюимйс! У ЭСКО (90%). рублей (бсэ НДС) 19 М5 556.30 3RD 742.23 3 714 741,66 2 482 105.01 1 565 766,64 2 663 197.89 2 764 370,40 2 869 429.16 2 818 910,70 736 292,62 
в т,ч сборогвкхшй эффект остакив<йся у Зшэчнка (IW«), pv6»cfi (без НДС) 2 116 172.92 4 2 304.69 190 526.85 275 789.45 285 085.18 295 910,88 307 152,27 318 825/16 313 212.30 87 365,85 
( Vvf»'!;it(,iit<jil 13 lu'pNKt icnvjllirj M'I>I)UKU, 1МГ, |Г.<», (fk-Л <1|< ) 11л; 
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Платеж rv> контракту (расчетный) (плановой сро* окупаемое тн) 8 167 394,55 111 403,12 739 368,73 1070 243,33 3 106 336,87 1 148 327,64 1 191951,58 1 237 251.21 1 284 291.47 27Б 240.62 
Базошас потери э.э., кВт.ч. 2281 594,87 36 197,64 231 684,29 324 358,00 324 358.00 324 358,00 324 358,00 324 358.00 324 358,00 67 564,94 
Потери после рсалнзаи ни, кВт.ч. 237 603,72 3 667,34 24 150,20 33110,28 33 810.21 33 810,28 ii S10,2 8 33 BIO,28 33 810.28 6 924,51 
СрслпсывсикииьЛ тариф я электраэнергию, губ/аЭг.ч. без НДС 3.04 3.16 3.27 3.37 3,31 3.65 3,79 3.95 4.10 
Итого с бе ре гаю ии й эффект, тыс. кВт.ч. 2 043 991.14 32 530,30 207 534,09 290 547,72 290 547.72 290 547,72 290 547,72 290 547,72 290 547.72 60 640.4J 
Итого сбе̂ гаюи̂ й v|4err, рубпй (баз НДС) 7 261 485,89 98 755.59 656 101,89 948 985,6) 980 140.51 1 019 346,13 I 060 119,97 1 102 524,77 1 146 625.76 248 885,65 
Тариф на передачу элеггрознерткн, руб/кВт.ч. Со» НДС 1,92 1,99 2.07 2.)4 2,21 2.27 2,34 2,41 2,48 
ИпНи y*oW4cHH« выручен, рублей (без НДС) J 813 396,94 25 025,65 165 418.92 240173,64 249100,45 256 573,47 264 270.67 272 198.79 280 364.75 . 

1 2W 291,47 
60 270,59 

• т.ч. сберегающий эффект остюниИса V ЭСКО(90%). рублей (без НДС) В 167 394,55 111 403,12 739 368,73 1 070 243.33 1 ) 06 316,87 I 148 327,64 1 191 951.58 1 237 251,21 
280 364.75 . 

1 2W 291,47 278 240,62 
в т.ч. сберегвюи*<й зффегг остакхшЛса у Закхзчикв (10%). рублей (бга НДС) 907 48828 12 371,12 82 152,01 118 915,93 122 924.Ю 127 591,96 132 439,06 137 472,36 142 699.05 30913.62 
('<«]<-< :<»|.-I(llsii <41 МГ|<1|'.1 tfin mcii M>DI|aKl-J, И4<. |nii I ' H ' 1 M i 1ГВЯ (iMli.|m»i moi 
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Платеж по контракту (рагчетний) (плановый срок окупаемое») 96 343 267.26 ) 676 3B7.M 8 636 849,40 12 50) 922,43 12923311,19 13 414 055.09 13923643.10 14 452 805.40 15 002 300.69 3 811 992,12 
Базовые потери з.э. кВт.ч. 35937 205,89 672085,05 3626 553,57 5 077 175,00 5077 175,00 5077 175.00 5077 175,00 5077 175,00 5077 175,00 : ! 175 517,27 
Потерн после пеалоации. кВт.ч. )) 82* 616.34 182570.88 1 202 268.40 1 683 175.76 1 683 175.76 1 683 175,76 1 683 175,76 1683 175,76 1 683 175.76 1 344 722.50 
Средне кзаеиенный тариф за электроэнергию, рубУкВт.ч. беэ НДС 3.04 3.16 3,27 3.37 3.51 3,65 3.79 3.93 i 4,10 
Итого сбервгаюикй эффект, ть»с. кВт.ч. 24 108 589,56 489514.17 2424 285.17 3 393 99924 3 393 999,24 3 393 999,24 3393 999,24 3 393 999.24 3 393 999.24 830 7W.7B 
Итого ебе^гати" эффегг, pydncfl (бел НЛС) 85 659 ) 55.96 1 4Я6 068,57 7 664 177,52 И 085 464,56 II 449 396.83 11 907 372,70 12383 667,61 12 879 014,31 13 394 174.88 3 409 SIS.96 
Тариф ка поредачу электроэнергии, ®б/кВт ч. бот НДС 1.92 1,99 2,07 2,14 2.21 2.27 2.34 2.41 2.4 В 
Итого уж-личенме выручки, рублЛ |6ез НДС) 2)388 918.78 376 584,58 1 932 321,81 2 В05 560,36 2 909 837.82 2 997 132,96 3 087 046,95 3 179 631,36 3 275048,11 ! 825 727.84 
а т.ч сберегаиачмИ эффектостаюшмйеа vDCKO (90%), рублей (без НДС) 96 343 267,26 1 676 387,84 8 636 849,40 I 12 501922.43 г 12 923 311.19 П 13414 055,09 13923643,10 14 452 80S .40 15 002 300.69 : 3 811492.12 
в т.* сберсгчоижй эффстгт остекмшйса у Закочика (10%), рублей (без НДС) 10704 807,47 186265.32 959 649,93 I 1 389 102.49 [ 1 435 923,47 1 490 450.57 1 547 071.46 1 605 86727 1666 922.30 ! 423 554.6В 
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Базовые потерн э.э , кВт.Ч. 10569911.22 237304,73 1069 347.14 1 497 086,00 I 497 086,00 1 497 086,00 1 497 086.00 1 497 086,00 1 497 086,00 280 743,35 
Потерк после ремдаацмн. кИгч. 6496 089.11 100 265.04 660 266.80 924 373. S2 924 173,52 924 373,52 924 373,52 924 373,52 «24 373.52 189 316,15 
Среднеаэиюенний тариф за электроэнергию, рувУкВт.ч. беэ НДС 3.04 3.16 3.27 3.37 3.51 3.65 3.79 3.95 4.10 
Итого сберегающий эффект, тыс. кВт.ч. 4 073 822,11 137 039,69 409 080,34 572 732,48 572 7)2,48 572 712.48 572 712,4B 572 712,48 572 712.48 91 427.20 
Итого сберегаюдюй эффегг, рублей (без НДС) 14 419478,05 416 025.49 1 293 273.75 1 870 590.84 1 932001,74 2009281.81 2 089 653,09 2 173 239,21 2 260 I6S.78 375 243.34 
Тариф на передачу электроэнергии, р̂ 'кВг.Ч. 6ei НЛС 1.92 1.99 2.07 2,14 2.21 2.27 2.34 2.41 2.48 
Итого уличение аьфучкя. рублей (без НДС) 3 602 636,37 105 425,00 326 065,13 473 417,73 491 013,79 505 744.21 520916.53 536 544,03 552 640.35 90 169.60 
В Т.Ч сберегающий >М>г1Т истаЮ11(1Йс* у ЭСКО (90%), рублей (без НДС) 16 2)9902,99 469 305.44 1 457 404,99 2 109 607.72 2 1 80 713,98 2 263 523,42 2 349 512,66 2438 804,91 2 531 528,21 419 501.64 
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i»J»IHlU'< 4*1.14. lh<KI..TH'H'Ll'. < <4<C|rf<:|K <J<C(»4jH'l|5 

т о ю N W P » 
(•tlMttleiu» I»-. 

2KD2.202K и-.»» 
imwo 
2020 *4t 

Ш Ш О т о г о 
2022 (.И 

НИЛ о 
2ЛЗЗ/<11 

того 
2(324 •«.» 

ЗПОГО 
2l>2S»«T 

т о ю 
2826 f-o i 

111 Of. О 
2»Г MIL 

того 

Платеж по контракту (раече1мыЮ(пл1новый срок окупаемости) 23 135 100,51 362 601^ 2 083 336,59 3 015 649,72 3 117 2'М96 3 235 669,69 3 358 589,90 3 486 231,72 3 618 77B, 16 856 947,86 
Ьаэоаые потери э.э., кВт.ч. 1 7 634 540,77 134 351,99 772 302,86 1 081 224.00 1 081 224.00 3 OBI 224,00 1 OBI 224,00 1 0B3 224.00 1 091 224,00 240 534,92 
Поп®» н ослс рев»оаи нк. «Вт.ч. j 1 &43 021,43 28 477J1 387 529.20 262 540.88 262 540,88 262 540.11 262 540.8Я 262 540,88 262 540.88 53 760.64 
Срслкатвееминый тарифза электроэнергию. pv<i /кВт.ч. без НДС 3,W 3,16 3,27 3,37 3,51 3.65 3,79 3,95 4.10 
Итого сберегающий эффект, ШС. »ВТ.Ч. 5 7Я9 519.35 105 881.68 584 773,66 8186ВЗ,12 838683,32 11В 683.12 BIB 683,12 8)8 683.12 818 683.12 186 765.29 
Итого сберегаюи̂й эффект, рублей (без НДС) 20 569 276.1) 321 435.93 ) 84 8 713,66 2 673 979.01 2 761 764,88 i 2 872235,48 2987 124.90 3 106 609.89 3230 874,29 766 538.07 
Тарифна перед«чу э.тсктрознсфгнн. рубУиВт.ч. без НДС 3,92 1,99 2,07 2,34 2,23 2,27 234 2,41 2,4 В 
Итого увеличение выручки, рублей (баз НДС) 5 136 39!,13 81 455.07 466 104,77 676 742.91 703 896,11 722 953,07 744 641,66 766 980,91 789 990.34 185626.22 
• Т.ч ейерегакмций эффект осТаЮ»|всЛ v ЭСКО (90%). fi (воз НДС) i 23)35 100,51 362 601,89 2 083 336.59 3 015 649.72 3 117 294,96 3 235669.69 3 358 589.90 3 486 231,72 3618 778.16 856 947,86 
• т.ч. обгрегаммшв эффект остаюиийса у Заказчика (10%). рублей (без НДС) 2 570 S66.72 40 289,10 231491.84 335 072.19 346 366.11 359 518,15 373 176.66 387 359,08 402 086.46 95 216.43 
f i«1*ia«l»(<llir >4Ц*К1 >-• TlrfHi'l « |I-il< шип h'll'< f«»i. <«Vt H'K'J rt»»! 
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Платеж сиз контраггу (расчетный) (гшновый срок окупаемости) 2444708,93 55 630,97 2)8 723,20 316603,93 327 275,35 339 703,14 352 608,18 366 008.90 379 924.55 81230,69 
Базовые Потерн кВтХ. 1 230 211,38 25777.58 324 170,71 173 839,00 373 839,00 173 839,00 173 B39,00 173 839,00 173 839.00 37 229,08 
Потеря после реалкзацян, кВт.ч 617 637.65 9 533,04 62 777,10 87887,94 17 887,94 87 887.94 87 887,94 87 887.94 87 887,94 17 999.17 
С родне кт вешенный Тариф за элсКгроэнсргикц рубУаВт.Ч. без НДС 3.04 3,16 3,27 3,37 3.51 3,65 3,79 3.95 4.10 
Итого сберепюикй зффегг, тыс. кВт.ч. 612 573,72 16244,54 6) 393,61 85951̂06 13 951,06 85 933j06 85 931,06 85 951.06 85 951.06 19229,21 
Итого сбсрсгвюииЙ эффект, рублей (без НДС J 2 173 520,27 49315.22 194 090,85 280732,95 289 949,33 301 547,30 313 609,19 326 153,56 339 199.70 71922,)7 
Тариф ыа передачу электризнергми. рубУк&т.ч. без НДС 1.92 1,99 2,07 2.14 2.21 2.27 2.34 2.41 2.49 
Итого увеличение выручек, рублей (базНЛС) 542 В22,99 12496,97 41 934,93 71049,19 73 689,95 75 900,65 78 177,67 80 523,00 82 93B.69 19 111,93 
в т.ч. еберегшощхй эффектоствюивгйм у ЭСКО (90%). рублей (без НДС) 2 444 708,93 55630,97 218 723,20 316 603,93 32 7 2 75,35 1 339 703,16 352 608.18 366 008,90 379 924.55 81230,69 
ет.ч. сбгреганишй эффеал остакишйг* у Заказчика (10%), рублей (без НДС) 27) 634,33 618122 24 302.58 Ш7Я.21 i 36 363,93 [ 37 744.80 39 178,69 40 667,66 42 213.84 3 503,41 f 
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flw» ПО контракту (расчетный) (шпноаий срок окупаемости) 
Бскчые потери у.г, иВг.ч. 

268 656.54 2 539010,05 2 624 662.07 
784494.00 

666 637,90 
784 494,00 

668 447,33 67 99115 Потерн после реализации, кВт.ч. 
СрсдисазасшснныЯтарнфза электроэнергии* руб.'хВг*JIДС 
Итого сберегыиацй аффект, тыс кВт ч 689 304,85 689 304,85 

2 418 329.87 Итого сберегающей аффект, руЬ*й (Со НДС) 17 237 092.01 2 325 317.19 
Тариф На передачу дясггроэнсрпга. рубУиВт ч. без НДС 
Итого увличанкв выручки. рубле» (баз НДС) 
• т.ч. сберегающий -"Мииг осгмоицйс»у ЭСКО (90Ц). руДдаИ (fiei НДС) 

d 304 555.95 56? 795,76 1 539080J35_ 590974.01 
2 624 662.07 19 3*7 483.16 

194 900.27 

I 696 430.64 Пжгсж по контракту (расчетный) (плановый срок мдмнапд] 
Баэодцс потерн 3.1.. »Втч. 

11947 031,11 2 435 399,64 2 538 367, И 
10 027 261.46 1 417645,00 

Потери л ос не реализации. кВт.ч. 536 430.90 
Средне»яепинпмЯ тариф эа электроэнерппо, рубАВт.ч. без НДС 
Итого сберсгакищй аффект. тыс. кВт.ч. 
Итого сберегающий эффект, рублей (6м НДС) 
"Тариф не передачу электроэнергии. руй/кВт.ч. без НДС 
Игего уд̂ткченкс труд. ру̂ Я (без НДС) 
а т.ч. сбсрегахщцй аффектocruouwflca у ЭСКО (90*/.), рублей (бед НДС) 
» Т.Ч. сберегающий эффект оигиюимИс» У ЗМйцЧНКД f РУбжЯ (бсэ Ш 

66664L74 
2 177 382,16 

371 543.84 101 46106 
2 455 599.64 1 696430.64 2 946 718.35 

18» 49229 292 750.97 .327 413,15 

Пзгтстг пи контракту (раОсТНЫД) (ЯПаНо>ьД ерик иКУТТадМОСТИ) 
Ьмишимиц. «Вт-ч 
Потерн со:»» реализация, иВт.ч. 
CggMMcaMWij тжркф 1» электроэнергию, руб А'Ьт.ч. Роз НДС 
Итоги <6с1*пиоциД >Ыкгг. tbre. к&т.ч. 
Итога сбсрстеюмцй эффякг. руб-иЯ (боэ НЛО 
Тариф на передачу электроэнергии, ру67кНт.т. Си НДС 
Итого уцлнченке цдта, д М (без НДС) 
m rficpciBtoawfl эффект остцро*1Йс» у ЭСКО (90%). рублей (бса НДС) 

5433 060.29 7 864 406,94 S 129483.98 9437284,41 
2 873 519,00 2 873 519.00 
738 504, D6 

jM 35 014.94 15107976,72 
53 676 7Я3.92 

I 525 010.67 
4 821 195,40 б 973 375,89 8 425 683,33 

2.41 
215944.50 I 830450,39 2 060 188,04 

9 437 2S4.41 60 372363.17 <433060,29 8 438 189,29 8 75В 748,58 
603 673 J7 903 276.00 

Пдатс* по контракту (расчетный] (плановый срок окупаомос-тн) 
Баэокыегютярн з.э, «Вт.*. 

570 655,35 5 176900.44 5 373 646.40 5 577 952.30 
1 706 928,00 214 904,56 1 706 928,00 I 706 928,00 

Потери после реализации. «Вт.ч. 
Сраднвюасшекиый тариф за тгктрознергнк̂  руб f кВгч̂ бмНДС 
Итого с6срегающ«Я эффект, тыс кВт.Ч-
Итого сберегиоиий эффект. рублей (без НДС) 
Тариф HI передачу эяметтюэнерпш. руб-/«Вт.ч. Сот НДС 
Итого увеличение идата. pytiaett (без НДС) 
а т.ч. сберегающий эффект остам щйеа У ЭСКО (90%), рублей (без НДС) _ 
в Т-Чсберегакший эффект остшсшйслу Заюичика(№*•'«), руйиД (боэ НДС) 

48 270.17 
3.04. 

317 869.40 445017,16 445 017,16 
166 634,40 
505 869,20 4 256 959.69 4 980tM0,7J 
128 192.30 
570655,35 

I 2176*4.04 
I 33 8 4 82.42 4SQ4 970. S7 4 987 432,33 

.•554.159 J 5_ 
i 176 900,44 

3965 507,97 63 406.15 533 885.62 516477, 

474 332,6» 
152 230. Qo" 

Пжяпо контракт»1 (р̂ счтнЛ) (таноьД срок р«уп»смости) 
Букине ruiTgpM •>.».. кВт-ч-

440 254.66 456 972,69 
152 230,00 152 230.00 152 230.00 

Пот«щ после Р1ЛИМЩНИ, кВт.<. 
CpcmHcteMlugHriLlfl тариф и ддвгтротвргию, р̂-бУкВт.Ч. баз НДС 
Итого сбсрсгаюиц И эффект, тис. кВт.̂ . 

257262 20 3 970.76 36607.62 36 607.62 36 607.62 16 607.62 ЗГ. 607.62 
i l l 

115622.38 817 5&7.35 115 622.38 
Изсп>сберст*юицй >ффе»т. рублей (бет НДС) 
Тариф На ПсреДнУ ̂ rterrpoTiicprMH, рт^ЧВг.Ч. без НДС 
Итого удж'кни* шручхи. рублей (без НДС) 
• т.ч. сбсрс гцоицй эффект осTaioufi Ucij DCKt) (90%), р&лаН (бед НДС) 
• т.Ч сберс|жюш<й эффект оспюих Ко V Зжкжгвщя (10*/«). ̂ блей (Cgi НДС) 

390 043,75 377 645,28 421 870,78 
] 08 320,49 

32692. 

Платеж но контракту (расчетацК)Сптно>мй срои окупаемости) 
Ьооамс потери э.а.. «Вт t 

175 473,92 266 461,75 
197 950.» 197 950,>3 197 950.83 Потери посла реализации кВт. 

Ср«даеаз»еаеинкй тер^фэ* >лектро>нерп<1о. руб./кйт.ч. Дед НДС 
Итого сберешоццЯ аффект, тис. кВт ч. 
Итоге сберо1аюццЯ аффект. руйц| (6aj НДС) 

220093631 308 710,17 
1218 302,57 1 32764̂ 69" Т «20 426.25 I 008 307,72 

Тариф На Пвредичу эДвГГрО̂ерГнМ. руб/кВт.*>. бвт НДС 
Итого уелнченке «мручкх, рублей (без НДС) 
» оберегающий эффект otraioutittci уЭСКО(9<И4). рЧ"&теР (6ei НДС) 
it ч. сберегаюимй эффект остамицйе! у Заказчика (10*--.), ру6леЯ(беэ HJ 

175 759,44, 
1266461,75 1364 573.91 

977 308Д1 126 349.49 18 393.17 

Платеж по ко1гтракту(расчетный] (плановый срок окупаемости) 
Kaaoijje потерн дл, Дм. 1 579 876,92 I 639919.49 

50 061,78 440 690.00 440 690.00 440 690,00 
55 582,3» ItoTeiw после ̂ ктниинм. иВт.ч. 

СрсднемаеишткиЯ тарнф за электроэнергию. рубУиВт.ч. беэ НДС 
6 028.92. 

3,04 
55582,38 

Итога сДерогакжцй аффект, тис иВт.ч. 
Итого сберсгооаий эффект, рублей (бса 1ШС) 

2 711 154,97 
I ЯУ7УЛ64 

Тариф на передачу заектроэнергин. рубАВт ч боэ НДС 
Итого уелнчеине штучки, рч̂ивй (бед НДС) 80 903 06 

сберегающий аффект остаидуйса у ЭСКО (90%). рублей (без НДС) 
сберажкчй эффект остаюшИси у Замгтчнкд (104). руйясЯ (без НДС) 157 617.58 162 930,2J 

694 057.81 I 038 518.17 Платеж по ж онтракту (расчетный) (мим ыЯ срок о купасмостн ) 
Кадоаыв потерн э.з., кВт.ч. 
[Потери после рсадимиии. кВт.ч, 
Среднеазаешсяный тарифi га jncrtpojHepmw, р̂-бУкСт ч. бсэ НДС 
Итого ебярягчпиий чффсат, тыс. кВт.ч. 

378 285.00 378 285.СО 37К 285.00 
75 387,85 105 542,99 

272 742.01 
I Итого сберегают) Й эффект, рублей (бед НДС) 
I Тарифам передачу эле пречнергни, р}б/кЭт.ч. без НДС 
[Итого уаежченне аыруяш, рублеЯ (беэ НДС) 
I Т.Ч ебердгаюир̂  эффежт асгаюнцДьа у ЭСКО(90У.). руб.ЭсИ (6с\ |[ДС) 
|и т.ч. сбсрсганишй эффект схтооихЯс» у Заказчика (104), рублей (без НДС) 

890 828,69 9S6 877,28 

155281.51 004 655,34 
14 007,00 133 953.99 

13167330,51 Платеж по контракту (расчет кЯ) (шшкиьД срок окупаемости ) 
Бшинс потеркэ.э.. кВт.ч. 
Потари посла реалшцнц, кПт.ч-
СрсдосазвсшбниьД тариф за элсктроэмергаю, рубУкВт.ч. бед НДС 
Итого сберегаюиий эффект, тыс. кВт.ч 
Итого сберсгаюсцЯ эффект, рубле! (без НДС) 
Тарифна передачу электроэнергии. руб̂кВт.ч. беэ НДС 
Итого уаглнченке выручки, руб.эсВĵ ĤJtC| 
а т.ч. Сберегающий эффектостж|оцр|»а y3C|00(90W). рублей (бсэ НДС) 
а т.ч. сберегаюuwft эффект остаюдчйса у Заказчик» (10%У рублей (бст НДС) 

го7_пиг_ I 250 970,40 
439 691,43 

L 88 555,40 123 977,56 
491 S90.44 491 590.44 

793663.52 940 026,4Ь 12 329 304,96 184 321,64 
3 078 840,05 

2 172 У49,10_ 207 927.52 
224079,47 138 996,71 207 98Щ 



1 0 4 

Пштсж па контракту (р*£четнкй| (пламааъ̂! срок окупаемосга) 1 943 869.84 34 147,94 174 623.49 252769,18 261 289.00 271 2UJ07 281 514,14 202 212,97 303 322,90 1 72 779.15 I 
Баэоеые пдгеря и , кВт.ч̂  731 863.85 13 757,32 73 946,43 103 525,00 103 525,00 103 525.00 103 525,00 103 525 00 103 525.00 23 010.11 i 
Потери нос* реклниомн. кВт.ч. 245 287.66 3 7IJ.94 24 931,20 34 901.61 34 903,68 34 903,68 34 903,68 34 W3.68 34 903,61 7 148,44 
Среднеияешеиньй тариф та тлетюзнсогню. сл̂УкВт ч. без НДС 3,04 3,16 3.27 3.37 3,51 3,65 3,79 3,95 4.10 
Итого сберегаюимй 5ффегтг тыс. кВт.ч. 486576,19 9971,31 49015,23 68 621,32, 68 621.32 68 621Д2 68 62IJ2 68 621,32 68 621,32 [5 861.66 
Итого сбс[ктк»итЯ эффект, pv&icfl (&э ИДО 1 728 27 В.05 30271,15 154 957,60 224 130,64 231 488.7? 240 748,33 250 JT8> 260 393,39 270 809,12 6J 100,80 
Тариф »в передачу э**трээнергии руСУ*Вт ч. без НДС 1.92 1,99 114 2,21 2̂ 7 2,34 2,41 2I4B_ 
Итого ̂ жчекне aupwH, р>б.тей (бе» НДС} 431 577,33 7671,01 39 068.50 56 724.01 5883234 60 59731 62 415,23 64287,68 66 216,32 15 764.93 
• т.ч. сберепюций эффектоетаю€»1ЙС1 уЭСКО (90%). рублей (без НДС) 1 943 В69.84 34 147,94 174 623,49 252 769.18 261 289,00 271 211Л7 28| 514.14 292 212.97 30332190 72 779,15 
к т.ч. сборег»кч1»!Й Э(М>ект остаюиийи! v Заказчике (10%), руб-Чсй (fim НДС) 215 9X5.54 3 794.22 19 402,61 2&0aj.4ft 29 032,11 30 134̂6 31 27935 32 41B.II A3 702,54 В 086,57 
1 ii |Vl ;li'itln(it «fjwfb ki ;, n<-]Dt<>< irflvnnm k>-it ipiicM, n.H'. |xi'>. tiVi H. ) ik ItHJt lT U ПОр!КЧ 

, 4t. I2.2il201»1Д II.» im>i<> mm о МИЛ '> jjroi n iirojo (iri)f О НПН о Г1Г* 11 П imir <» 
«ч.3.15 и U44IHH- ii4.fr, i i i u ' i i m i l ) . 41.3< <Jujx.-«<u»i> «<i« 

ItHJt lT U ПОр!КЧ 
, 4t. I2.2il201»1Д II.» 2»22 ММ 11.1 ;в24 ми 2Й5 roj 

по контракту (расчотнмй) (плановый срок окупаемости) 35 371 397,10 583 251,65 3 178 468,32 4 600 863,41 4 755 939.73 4 936 539,61 5 124 074.36 5 3IB 8t2r68 5 321 033.B1 1 ,152 413,52 
Беюшо потери »,э., кВтл 12391 522,47 224952,73 1 251 934.29 1 752 778̂ 0 1 752 778.00 1 752 778,0<) 1 752 77 B,00 1 752 778 DO 1 752 778.00 397 917.4 5 
Потерн после реалпдцин, кВт.ч. 3 540090,07 Я 640,15 359 81ГЮ 503 743,94 503 743.94 503 743,94 50.3 743.W 503 743.94 1 503 743.94 103 169,18 
СреднепаеипнниЯтариф та эаеа:г(юзнер[ию, руС̂квТ Ч йот НДС 3,04 3.16 3.27 3,37 3,51 3.65 3,79 3,95 4 JO 
Итого сберегакшмй эффект, тис. кВт.ч. 8 851 432,40 17031158 892 167,19 1 249 034,06 ] 249 034,06 1 249034.06 1 249034.06 1 249 034,06 1 249 034,06 ~~ 294 748.27 
Итого сбсрсгчоинЙ эффект, ру&кй (без НДС) 31 448 656,80 517035,45 2 820 512,94 4 079 589.25 4 213 520,ЯЛ 4 382 061.70 4 557 344,16 4 739 637,93 4 929 213,45 1 209 731,06 
Тариф на передачу электроэнергии. рубУквгч. беэ НДС 1.92 1,99 2,07 114 2.21 2,27 2,34 141 2,48 
Итого тличоние вы̂ мл, (без НДС) 7 852 И 5.53 131 021.93 711 118.23 1 032481,21 i 1 070 856.62 _ 1 102 98232 II36 071.79 1 170 153.94 t 205 253,56 292 950,63 
• т.ч. сберегахифЛ эффектостаю1»)йс* уЭСКО (90%Х рчблеЙ (бет НДС) 35371397,10 583 251.65 3 178 468,32 4 6tXJ 863.41 I j " 4 755 93973 4 936 539,61 • 5 124 074,36 5 318 812.68 5 521 033.11 1 352 413,52 
в т.ч. сОерспиоокй эффежтоствюиийся у Заказчики (НЯ4). рублей (Без НДС) 3 930 155.23 64 (05.74 353 163.15 51120705 1 521 437.75 548 504.40 1 569 341.60 590 979,19 61344810 150 268.17 

Цдлсж ПО контракту (fCwtWwfl) (плановый срок окупаемости) 
feata iwrtpw >.х. кРт.ч. 
Средневзвешенный тариф я электротнерлоа. руб-/кВт.ч. бот НДС 
Итого ебсрсшоимЯ эффем. 7>№. кВт.ч. 

3,16. 
22345.97 

.3,27. 
31 2Ы.У, 

Итога сбегктахщцИ эффект. рубдвй (без НДС) 
Тариф на передачу электроэнергии, рубУкВт.ч без НДС 
Нтого̂аолкчснне цдта,flftri (без НДС) 
аi т-ч сбсртааошнЯ эффект ост̂ икйси у ЭСКО(90S). рублей (бет НДС) 

_J.MM0.W_ 
882 938.80 

ВТ < СДсрсГаЮдиЙ 

контракту (рас четп ufl) (тановьДсрок окупаемости) 10 154 849.27 
Потерн после реалтцки. кВт.ч. 
Средневзвешенный тариф та электроэнергию, руб.'кВт.ч. бм НДС 
Итого сберсткшкй эффект. тис. кВтч. 
Итого сберсгшшкй эффект. рублей (баз НДС) Ш 298,84 
Тариф на передачу электроэнергии, руб.'кВт.ч. бет 11ДС 
Итого чвелкченне цддц, рублсЯ (fa НДС) 

сберегающий эффект OCTMOUWjci у ЭСКО (90%). рублей (без НДС) 10154 849.27 I 371 156,01 
1г1-р> | jii-iniiO «|cf|."K I unrjan-t it не 
\:i|4i'K'i<i и«. 11. IV (ты HT'I OI jpK-n: 
Платеж no контракту (расчсппЛ) (имноаыК срок orynacмосту) 
Баэошз notrpH э.1л кйт.ч. 
Потери после 

гмл (Л'З.(ust ILH J 
ичЛМШв-.З, 

IllOI'O »1№[»И1 | 
t 01 J2.2oaJt.-in •>'• j 

2K02.2<t«|»>~tJ 

2 020 817.00 2 020 817.00 
кдкимшенииД а элепроэнергню, р>б/кВт.ч. бет НДС 
Итого сберегающий аффект. тис. кВт.ч, 
itrprg сбсрегаюшЯ эффект, рублей (беа НДС) 3 710 496.66 
Тариф на Покачу эЯдКТрцзИергии. р)б-.'аВз.Ч. без ЦДС 
trero уйдии Инн» аыгучки. рублей ((т НДС) 

cytki у ЭСКО (90%). рублей (Со НДС) 
I ОМ 2В6.63 
4 УзУ603.87 

282 416,78 
1 JQ3 78*77 

Платеж по аоктрокту (расчетный)(олановиЯ срок окупаемости) 998 452.15 28794,84 89707,93 129853,08 134 229,90 139 327,09 144 620,00 150 116.22 155 823,64 23 979-46 Баэоаые потери м, кВт.ч 648 388.48 14 S45.4J 65 595.00 91 833.00 91 833,00 91 833.00 i 91 833.0(1 91 833,00 91 833.00 17 250.03 
Потери после рсааницкм, кВт ч. 397 624,33 6 137,20 40414,80 56 580.72 56 580,72 56 580.72 56 580,72 56 580,72 56 5В0.72 11 58S.OO 
Средиектаешетий тариф та элеггро̂нергню. пбУкПг.ч. бот НДС 3L(M 3.16 3,27 3J7 : 3.51 3,65 3,79 3,95 4.10 
Итого с берег» юн* R эффект, тыс, кВт.ч 250764,15 В 408,25 25 180,20 35 252.28 3525128 ! 3 5 252.28 35 252,28 35 252,28 15 25128 5 662.03 
Итого сберегаюимй эффект, рублей (бет НДС) 8876ХЮ 25 525.78 79605,12 115 140,83 IIЯ 920.87 123 677.70 128 624.81 Ш 769.81 139 120.60 23 238,57 
Тариф на гтвре̂чу тюгтрознспгни. pyd/кВт.ч. бет НДС 1,92 1,99 107 2.14 2.21 2,27 2.34 141 2,48 
Итого уаелмчекне аыручш, рублей (Дет НДС) 221 767,11 6468,49 20070,35 29 140,37 ' 30223,47 31 130,17 32 064,07 33 026,00 34 016,18 5 627,49 
• т.ч. sfepcmoô l эффект осткюшЯ«я у ЭСКО (90*-il. рублей (бет НДС) 998452,15 28 794.84 1 89707,93 129 853.08 ! 134 229.90 139 327,09 144 620.0ft 150 116.22 155 823.64 25 979,46 
ft т.ч. сберегамимй эффокт осттюосйсл у (10%), рублей (беэ 1ЩС) [ 110 939,13 3 199.43 9 967,55 14 428.12 \ 14 914.43 15 480.79 ]£ 068.89 1 16 679.58 17 313,74 2 886,6 J j 
< <Ч [П ,С4ШИ*М r44l'K* »:« |*|*Н>.1 .KUCtlHOI |.-.rtr 1(ЫК »Я, 1I-1V. <'ч» П, W l MOi mot о« wtfxi-.i 

2*.№.2<»2X I«I1 Пит» По контракту (расчетный)(плановый срок окупаемости) 4 212 073,85 56 029,70 383 840,35 55561159 574 340,03 596 149,75 618 796,95 642 314,07 643 246,16 141 744,24 
Баюаые потери п.э„ кВт.ч. 1 139 799.73 17 59144 115 850,00 162 190.00 162 190,00 [62 190.00 162 190.00 162 190.00 162 190 00 13 217.29 
Потери после реализации, кВт.ч. 79 7BS.98 1 231,47 8109,50 11 353,30 11 353,30 11 353.30 11 353,30 11 35330 11 35330 2 325,21 
СроэмсвзвоижнмьА тариф за э.тсктроэнергию, рубу'кВт.Ч. боз НДС 3,W 3,16 3,27 j 3.37 3,51 3,65 3.79 3,95 4,10 
Итого tficпспчопцй эффект, тыс. кВг.ч 1 ОбО 013.75 16 360.97 107 740.50 150836.70 МО 836,70 150 836.70 150 836.70 150 816.70 150 836,70 30 89108 
Итого сберетаюиий эффект, рувлеЯ (бет НДС) 3 739 655,20 49 668,61 340 61170 492 66113 508 836,07 529 189,51 550 357.09 572 371,38 569167,71 126 789,92 
Тарифна передачу электроэнергии, рубЛВт.ч. бет НДС 1,92 1,99 2.07 2,14 251 2,27 2,34 2,41 2,41 
Итого увеличение аиручки, рублей (бел НДС) 940 426,86 12586.54 85 876,5 В 124 685,20 129 319 51 Ш 199.10 137 t9l07 141 310.93 145 550,25 30 703,67 
а т.ч. сберегающий эффект остриц у ЭСКО (9041, рублей {беэ НДС) 4 212 07.3,85 56 029,70 383 840,35 555 6)2,59 574 340,03 596 149,75 618 796.93 642 314,D7 643 246,16 141 744,24 
н т.ч. сберетюояиП эффеагт оспклшйс* у Запзчика (10%), рублей (бет НДС) 468 №8,21 6225,52 42 648,93 61 734.73 63 815,56 6623В, 86 68 755.22 71 368.23 71471,80 15 749,36 

(11.12 202« it 
2.4,02.1 »2X(i. 

I ill ого ШШО того 1Ш1| О того того того ним о того (11.12 202« it 
2.4,02.1 »2X(i. 

1 1014 « от 2021 mi 21122 » /ц 2025 {,.1 2025 «И 2026 ГГ. Т 2Q2~1<>1 
Платеж no контракту (расчетной) (пжиаий срок окупшмостн ) _262 553,93 1788 118.23 2 5B83I830 Еини потери э т , кВт д. &53 Щ00 Потеря после реализации. кВт.ч. 
Сродиеюаоиснный тприф » эжистроэнергнм». гуС.'кВт-Ч беэ НДС 
Итога ебервгвкчшй эффект, тыс. кВт ч. 4 931 706.18 
Итога сберегаюtrwfl эффект, рублей (беч НДС) 2295063̂9 Тариф на передачу ̂ аогцу̂жрГКК. руб/иВт.Ч бет НДС 
Итого уъеянчвине выручки, рубаей {Set НДС) 

сберегают* эффект остаются у ЭСКО (90%). рублой (без НДС) 

• 1*1 ji.il dtd ;ффг WI in J414> .ti 
f I ОН), пубясА (без НДС) 

i>:i)itipji>:>:i. iMv. [«<*. j II, (Г | и mom и>№|4и> 
2N.IJ5 

Платеж по контрасту (расчетный) {naawoaufl срок окупаемости) 532,86 

Средиеатаешсиный тариф та электроэнергию, руб/кИт.ч бет НДС 
Итого сбсрегмоии Й эффект, тт<с̂  кВт.ч. Итого сберегиоиий эффект, рублей (бет НДС) 
Тариф м передачу адепроэкергии. рубАПгч без НДС 
Итого увеличение трубки, рублей {бет НДС) Ц2 594,47 

2.2? 
126 273.30 14 М 

26 814>) I т.ч. сбсрогакждн» аффект оставшийся у ЭСКО <90%). рублей (баз НДС) 
а т.ч. сберегаюu»«fl эффект остахжуйсв у Заказчик» (10%), рубдсЯ 
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т о ю 
MG5 »'F.f 

шчио 
2»A>>4< 

{ИОЮ 
2В21Ц..Д 

lllol Л UW[CI> 
и» I::<>»U»4ij к 14 и о mm" mot о 

1ПОГО >3 нсрящ 
i "t )I.2«i2D И>.«» mi Itl(.ilO 

TtlOi О .л исрмм j 
l <>i и» j ЩО| n 

2921 tut 
НКЧО 
2И2* <t|j 

mom 
202», MM 

ПЧШ о 
ИМ 

ЖО>о 
2«ISJul 

ИЯМОи ttvptfi: 
мМ,Ц 242» I«>.1» II 

2* Ig PlSXn.n 
44»'к »• i-.jkii'I 1ИОЮ 

un 
того т о ю 

2i«Mnu 
т о ю т о г о 

USOI о U (K-pi 
[(11.12 2<J 2ч IO.IJ 

.''iikih 
moi v 
K12I »Л1 

l(MM< 
202b (n 

того 

НТШ О i ttftlJO 
I 2«2(t I'wa 

f ток» 
j 

.30004 802.33 389 832,01 3 724 036.70 3 943 098,23 4 076 003 97 4 2307808 
m чъм I 25 J 493.00 I 251 493.00 _L2SI 493.00 I 2я 49Щ 

181 027M 369 142,22 <8_l_027,84_ 35-140.9) 
_?64 617.97 

3.65 
1 070465.1ft 1070 46116 1.070 46). V, 209 093.47 

Итого {бцотпиД дФФягт, тСшЛ (6>* НДС) 2417 276.62 3 6) J 132.34 3 755577.63 4 06? 032.76 
2j4 [Тюиф м геамшчуэпестшмисрпго, p%0itflr ч 6<я НДС 

6 662 232,84 87 572.05 
38-J 832.01 

609 453.05 884 871.92 
3 943098.23 
_ 438 122.03 

917760.96 
4 076 003.97 

Ниго ждняинри». wftirt ИаНДС) 
» т.ч сбсрегяквдиД зффстгт остю wfc» у ЭСЕР (90S), 1у6лей (to I (ДС) 

945293,79 
. 4 230 784.28. .. 973652.61 

_4 39) <0801 
J002S«ai 
4 558 405.4 5 

Д87 945.31 

78 413 530.17 1ДШШ.И ... 10 632904,45 I Г1*т» по контракту С[»ж (жутцсцосу»0 П 037 432,97 11912 «2,46 2 Я» V39.73 
Базоил потерн > i. кВт 22 7] 5 737,29 339 916.45 3 313 077,86 3 238 309.00 3131309.00 

440 577,90 440 577.90 440 377,40 
СпаДммхакяныИ tnwb м жкткинеогню р̂ /кВт.ч. бет ПДС̂  
I Итого cfituwyoimfl ̂ Дяд тыс. кВт*. 19*26 952.63 279773UO 2 797731.10 54663439 

>97338,49 6317711,44 9 137 936.33 9 437 93J. 17 J 0 20В «67. II 10 616.389,79 2243 543.62 
|Ито«> wmnMiwfl аыруцм. гдСлей (бет НДС) 
[в 1.ч. сбедушщиЙ аЦиг асгаюичйся у ЭСКО (УОЧ), руйдеЯ (бет НДС) 

17410 831.47 227 369.17 I 592 М3.62 2 3)2 670.96 2 39*628.64 2 344 705.12 
11 477 Wo 1 

2 621 OJf.,28 
II 9I3 69?.<6 

_.2 677̂66. 
_1? 366 fi3Q.7-l_ 7 J J9 3QJ.35 10 305 546.36 J 012 146.90 10 652 904.43 037 43297 

8 712 614.46 Л 183656.05 1275277.22 J 374 072.30 

IfLwrw no «онтдцту (гчд<пвмН1 срок окчяммсиут! 341712Д6 П1| 450.60 2S6QWI22 3459W,*) 2472 Щ11 
8 170 631.»9 _900 744,29 1261 042.00 J 261 042.00 1 261 042.00 1 261 042,00 > 261 042,00 244 322.76 

Потерн пасло рсмижти. кВг. <20355.63 588497,9̂  588497.91 
Срсмолшвеинмй гцшФ и ,>.х«ггро >»сргяю. руб/кВт.ч Доз НДС 
Ито№<8е|ст«1Ш1|1> аффяд, тцс. »Вг.< 4 744 835.97 100 073.Ю 
Итого «берсЯНнщИ аффегт. nvfattt (6ai НЛС) J 518 709.03 _2 196 660.3ĝ  2 268 776,04 3453 WD. 17 3 552064.50 529 900.1 5 
llwub и» перслту rufctrpcWflprxH. |М1/*0т.ч. бе* НДС 
|Итого у»ели-*иис «ырудм. iW*H (go НДС) 
!• T-icSqxranmad эффчгт остыож<Но у ЭСКО {90%). рублей (6м НДС) 

76 987.03 
342 71226 

382 002.74 61)719.40 
2759064 g) 

630 070.9» 648 973.11 
_2_972 808,17 1 7М 450.60 2 360 142.22 2 638086.47 2 863 921.93 

318 313.55 остчощиЯса у Датчик* (10%). руб*д<> (без НДС) ,38 079,14 306 562.76 330312.02 

)29)ЬС70« ) 17085702 I 818 480,30 ) 887 562,75 
610 563J» 
150434.50 

1959 391.79 3033791.21 
4 286 924.27 68447.29 

IS 130.08 
[Кыгчнв потери кйту 610 563.00 

150 454.50 jlfotttx ooc<e ixwiuiiw. кВт. 130-134 50 150454 50 
[Итпга с6и*яюи1<й »ЬЬ*т. тыс кРг.ч. 
[Hrofo tfaptfxwutil addccr. гуДдсЙ (6<i НДС) 
|Т»рмФ и» передачу миспюжсвхм. Во НДС 

532Ш1 
И 477 »t 1.00 I 678795.5? J67 445.05 

Ш-
418 496,43 

I 887 562.75 
оуюлнченме «иручмн. риЬкй {би НДС) 
с6в«»гт»очй яЬФскт utumiwBc» у ЭСХО (904). р><п«й («ti НЛС> 
сйусгцскшР jjMgr ост*кцц»с1 у Зыжачик» (10%), oyjUdj (6о НДС) 

2 866386.04 
12 910 074.34 

201 955.77 
1 170 857.02 

380 336.61 
j 694 826.77 

188 3)4.09 
_39i42102_ 
I 751 952.46 

443982,85 
2033 791.28 

118 108.12 127 250.31 
13254,05 7S 793.71 

Пргсря после ишмиш «Ытч. 
СрсаяеиикокншДцдя» м зясктщииергию, пуб'кРт.ч. НДС 
Итого сЬрииаиН жЬАсгт, иге. кВт.ч. 

326 477.85 33 639.80 75095.72 75095.72 75095,72 75095.72 
5 692.26 31 018.» 3101128 

Итоп> ебиагаюшй ̂ Мсжт. гуйааЯ (без НДС) _70044/» 113 176д24̂  23 503,Oĵ  
Twwwb к* ntt»a>4y HKKnxrwtpnw. w6/»lhм «и НДС 
Итого т а и т е gjgggt, (бет НДС) 
• сберегдю̂ й остиаичВс» у ЭСКО р>-6дёя (бет НДС) 

i l l 
lit 108,13 

Ш . _ 2 * 2 П ОР 
127 250.31 

J94 539.IJ 17 639,79 
78933,49 

25 640,45̂  
Ц4 236.99 

27 39 (.2* 
122 593.11 

39 059,39 
132 086.4] 

5f.VI.J4-
26 275.13̂  

55726.31 377 97q09 
139 7М.57̂  

132 945.57 
I 274 309.47 181 592.00̂  

23613.110 Irtimpw nocJw рмлмлцим. кВт 
[Сради̂юхпмняьЛ тмжф ч* ̂ •сироаибогнц рубУкВт.̂ . Йот НЛС 
[ИтогрсбсоегшощО эффект, in»кВт.ч. 106 092.77 148 529.88̂  14» 529.88 148 539,88 
IИтоги ьбвввгмочий Tjî rr. [бет НДС) 
|т>рмф и> ntficaw дПбктрспцегТХй, )VJVC 

яслмчвнна »ьфу<р«. pyftaoO {Oei НДС) 
|« т.ч. сбишя^и рст«юицйс1 у ЭСУО f9W>. pyftieH (6с> HIICl 
|е т.ч. сбнмгчкищО эМогг остчоодДел у Зжюмюсд 110%). {гуйасО (fci НДС» 

3702721.72 
924 732̂ 9 135 096.88 28 797 77 84 563.23 

8 962 660,73 114 5*3,72_ 8)3 850.83 178 056.89 264 007 21 I 312025.72 J 413667,69 
ПЙНЖ ЭД, iBf.1 2 557671.99 _260 469Л» 

32028,75 
3.16 

364 657.ГО 37 96В,42 
4 515.21 

364 637,00 
Пяти* поел» рсмшцци. кВт ч-
Срзд*мм*шетшЙ тижА укстрочяарсша рубУуП! 
Итого «бвияюмкй эффект, тис. кВт.'» 

44 840,25 44 84035 
i l l 

319816.75 319 816.75 238440.34 319 816.75 3198)6,73 
1 166 913.73 Итогоi6ttxr«it)ii»>l>oiMwur.рубжЙ (6е>НЛС) ..... 

ITftfM̂  H» перодуту̂адупюпцерпж. ба̂ЧДС 

Итого увжчснж шгупм. iwgieH (6t> НДС) 
• it. cfltgCfiooiHH »Ы>егт ocryowBt» у ЭСКО t9Crt'.). ийтей ИДС> 
• т ч с&ввгчоомй остдктчВса у О 04). рублей (бег НДС) 

1 122032,44 
2.31 

J262 133,90 
1 ОТО 053.14 25 733.65 264 368.12 282 42О.02 290 >92,62 299 619.4» 308 607.98 

114 563.72 312 025.72 >413667 69 

Изстещ оо cpo<_yityitnpctH> 
БЙХИМС потерт з -у.. кВт у. _ 
Нптчри после рс*»тцнк гВт1!. 
Cpcjmoitn̂ HHUt тч>*Ф » wmpô jitpnoa ndJtBi.4. 6CJ НДС 
Итого сбсрегтешцД uMieiti. пл. кПт.ч 
Итого сДервГООицВ дйфегт. py&Tcfl НДС) 
Tiptnfr леревгт/ ростерла!. flei НЛС 
Итого уьднчсях «ЫдуУ»м. руб.хД (6и НДС) 
> т.«. <=1кротямщ* аффясготкмтДс» у ЭСКО <W4). p»&ad> /Вет KilC) 
в т.ч. гбврвг*ЮПЦЙ аффект ocTiMiwttM уЭаШичнм (10%), рублей (fa Ш 

307 899,36 3392297.27 3 655 096,82 
7013993,47 999 589,00 

172689.44 
j99 589,00 

) 7 389,03 123 349,60 172 689.44 172 689.44 172 689,44 172 689,44 J72 689,44 
3,16 

590642.54 
I 867 267.66 

826199.56 
2 700 8)3.50 2 789 482.42 3017)04.11 20 612 037.50 

U L 
730 208.74 708 940,53 774 678.46 

307899,26 655 096,82 
338413,03 349 842. 376921.92 391 246,68 

2 797271.36 289709.52 
982 631.00 982 63) .00 982 611.00 5мо1ые потам д.з- кйт.<. 

[fawwlimo ГК1П)1«1|ИН. кВг.ч. 
Среднстмсо)внныЯ тч»с<Ь и хаатршкргню, юДУкВг.ч. беэ НДС 
Итон» с&яшощй зЫсгг, «Вт.ч. 
Итого сбсеагамацй >ффект. (Дет НДС) 
Тутф шпорддачутвкгроли̂ ми. 6с» НДС 
Иуогаумм̂ снисёыюткя, p»ft>cH (без ĤIC) 
>т.ч ьбсрсгмощнй эффект остюцнйс. у ЭСКО (904). рубдеД (без НДС) 
и т.ч. îWpewouwH аФФмгг acrawflPflki у StovwfcA (104). тблеД (без 1ЩС) 

196 336,) 5 
3.16 

274 870.61 
707 760.39 707 760,39̂  

2̂4 
136 669.57 

2̂ 7. 
6*3 750,75 606 796.82 

630 938̂ 3 
399 437,34 310 807,93 
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г , " • 
„ „ „ „ lUliM 

НИИ о 
2*21 i.U 

II (Old 
2*22 I'U 

НИМ о 
2*2J iu.i 

II KM 0 
2621 ки 

ИМИО 
26251«и 

ИМИО 
212* 1 <>J 

НИИ о 
МГпи 

ИМИ I» 
2Ш»1«« 

Платт* no вотгавГу̂ расчепиЛ] (плановый (рож nrvnsryocr*) 699 214,24 9 531,15 6) 449,56 91 843 84 94 939,52 98 544.71 102 288.34 106 175.77 110212.57 22 298.78 
Ба-ювые Пптари 1.1, «Вт ч 219 961.03 3 428.24 22 385.71 31 340.00 31 340 00 31 340,00 )l )40 00 31 340,00 )1 340,00 6 114,07 
Потерн после реали-ш! ни. «Вг ч 44 913.71 645 10 4 576,00 6 406,40 6 406.40 6 406.40 6 406,40 U 406.40 (, 406 40 1 254 22 
Средами «юти пив tsohA ia т *ггртиетчк1а рубУаВт ч. бвт НДС 3,04 3.16 3.27 3,37 3.51 3,65 3,79 ),95 410 
Итого c6ejxrajnoa.lt -*i»t**r тыс вВгч 175 054.31 2 783.15 1 7 809,71 24 93) 60 24 93) 60 24 933.60 24 933.60 24 9.1.1,60 24 91.1,60 4 859 85 
Итого сКерег»шав(Я -*М*вт. рублей (бет НДС) 621 712.76 8 449 08 56 301.94 81 418,01 84 111,59 87 476.06 40 975,10 94 614,10 9* 148 67 19 946.21 
Тврн* н» Передачу пестротергна pv6 'вВт ч 6ei НДС I 92 1,99 2,07 2.14 2,21 2,27 2.)4 2.4 1 2.48 
Итого увеличение lumin рЛж9 (без НДС) 155 269,73 2 141.08 14 195.57 20610.71 21 376.77 22 018.07 22678.61 21 358.97 24 059.74 4 830.21 
• Т.ч. сберегатшВ тффеп оствювикж уЭСКО (90%). р>блей (бет НДС) 699 284.74 9 531.15 63 449,56 91 843 84 94 939,52 98 544.71 102 288,34 106 175,77 110 212.57 1 22 298,78 

' |»[> I эняинй мМяы и IP-pi •< 1 |rB< пдва к<>М1|Ык1м, IUV. piuluvi ЦК 1 №»* 
ll kiiuil lit ii. ач.2 

RNNViMyM 
1 (It.l2.2ejn lou Пи 

211в1 ;«»1ии 
1ГГЫО игыо 

2821 (VI 
or О 

2*2) I >1 
1ГПИ«> 
2024 ни 

irnwo 
202S1 ч» 

ннх о 
21261«1 

ним 11 
2»Г.-. 

1ПШО 

Плате* по в он трав ту (рак четн ьД ] (плановый еров овупасыоста ] 3 «45 749,53 49 929.04 349 148.41 505 395.67 522 430,49 542 269,03 562 869,35 584 260.96 606 474,55 122 972,02 
Батаые потеря i.s, аВт ч 1 124 029.94 16 898,07 114 449.29 160 229,00 160 229,00 160 229,00 160 229.00 160 229,00 160 229.00 31 308.58 
Потерн после рев-план вв. вВт ч 161 423.31 2 318,52 16446.50 2)025.10 23 025.10 23 025.10 23 025.10 2Ю25.10 2)025.10 4 507.76 
Средне азвешиный пари* " члевтротнергмю. руб 'айт ч без НДС 3.04 3.16 3.27 3.37 3 51 3,65 3,79 3.45 4.10 
Итого сберегвюошй уффевт. тыс аВт ч 962 606,55 14 579,55 98 002,79 1)7 20) 90 137 203,90 137 203.90 1 37 203,90 1.17 20.1.90 137 203,90 26 800.82 
И тех о сберегают Р -вАфеп, pvftnefl (бет НДС) 3419 149.21 44 260.U 309 827.72 448 1)4.74 462 846. 481 360.74 500 6 1 5.17 520 6.19.77 54 1 465 36 109 998.22 
Тариф на передачу тлевтраэыергим, рубУвВт ч бе. НДС •Л 1.99 2,07 2,14 2.21 2.27 2,34 2 4| 2 4Х 
Итого увеличение •ьжгучеа, пчвчгЯ (бет НДС) 153 905.82 11 216,08 78 N4,95 1 1) 416,00 1 17631,46 121 160,41 124 795,22 128 539,08 1)2 395,25 26 637,36 
ат ч сберегающий эффевтостакмшйса у ЭСКО (90S), рублей (Лет НДС) 3 84 5 749,53 49929.04 349 148,41 

" .«*.«* 505 )95.67 522 430.49 
.. . . 542 269.03 562 869.35 584 260.96 606 474.55 122 972 02 

ur|»i«<jiuia -ФН-м « №цг1ъаа M«I|U«IM, IMI. pu-(£iri Ц|()пиг 
К-.шктм \ь н>|г иимч «ч. 1в И-.ьрннп.-пИ «4.IS 

ШОГО laiu-jmj 
• 41 12.21211 пи Пи 

1Ш.Ш1 И1и 1 пи 
1Г 14)111 
2*20 1 и I 

in о т 
2ч21 к.! 

irroi «> 
2122 f«t 

IIIOIO 
2423 iu« 

1ШН «> 
2*24 гч< 

irroio 
2*29 пи 

мкм о 
2«26i.i 

1114)111 
2*2-ци 

н гот 
2«« 

П -мтт* Пй вонтт*вту (рас v те ый)( планов hd еров овуласыоегм ) 1 5 719 560,30 288 806,98 1 4 20 192.20 2 055 741,85 2 125 032.51 2 205 127 52 2 289 521.15 2 376 53) 45 2 466 889 19 491 115,46 
Баквьл потери т.ч , аВт ч 7 512 59 2 99 135 667,29 762 775.00 1 067 A A 5 00 1 067 885.00, 1 067 885 00 1 067 885,00 1 067 885.00 I 067 885.00 206 840,70 
Поте™ после реалитаи нк. вВт ч 3 574 055,45 51 334 11 364 139.95 509 795.9) 509 795.93 509 795.93 509 795.93 509 795.93 509 795 9 ̂  99 805.81 
Средне взвешен я bd тариф за i лс в тро энергию. р\в чВг ч беэ НДС 3,04 3.16 127 3.37 3.51 ).65 179 ).95 4 10 
Итого сЛерсгвюканЙ эффевт. тыс вВт ч 3 938 537,53 84 333,17 3 98 635.05 558 089 07 558 089 07 558 089.07 558 089.07 558 089.07 558 089.07 107 0.14.89 
Итога сберовюианЛ тффевт. рублей (бет НДС) 13 975 552.66 256018.90 1 260 251,82 1 822 827.93 1 882 670,79 1 957 977,62 2 036 296.73 2 117 748.59 2 202 458.54 4)9)01.75 
Тариф на передачу эаевтрщиергим, рчбУвВт ч бет НДС 1.92 1.99 2,07 2.14 2.21 2.27 2)4 2,41 2.48 
Итого увеличение вырван, тблей (бет НЛС) 3 490 625.45 64 877,74 117 739.52 461 329,68 478 476,44 492 830,74 507 615,66 522 844,1) 538 529,45 106 182,09 
а т.ч сберегаюшй эффевт оствюинйев у ЭСКО (90%), риблей (бет НДС) 15 719 560.30 288 806.98 1 420 192.20 2055 741.85 2 125032,51 2 205 727.52 2 289 521,15 2 )76 533,4 5 2 466 889,19 491 1 15.46 

| 744 617 81 V H J I | Д Д Я ;v« 141 J4 J4 568.38 
•ipHI П»1Й 11П1И1НИ 11ЦМ11—. .м. lftr.ll ю». 1ШХ1>аиг> шшп IIKil о 

XI IMI 
IIIIH О 
X22i«a 

топ» 
Mii-i 

IIIOIO 
>04t*l 

т о ю 
WI»I 

IIH41I 
2«>ai«i 

11Н4 I) 
Ж* |-1 

ИПНИ •ipHI П»1Й 11П1И1НИ 11ЦМ11—. .м. lftr.ll ю». . «1 12.2а:*.-м ми 
«L. 

шшп IIKil о 
XI IMI 

IIIIH О 
X22i«a 

топ» 
Mii-i 

IIIOIO 
>04t*l 

т о ю 
WI»I 

IIH41I 
2«>ai«i 

11Н4 I) 
Ж* |-1 

ИПНИ 

• > (расчеткий)(плвиоиЛ срок окупаемости) 1 684 2И.42 • 152*1 W 221411.Г 228 876.00 : 2** ш 2̂5 46184 2*5 4*5.58 
Еапаьс гкп?рн э.э, кВт ч 472 1«0.ТЗ 48 0*1)7 • • . »7 HI 00 *7 HI 00 47 111.00 •7 111 00 •7 HI 00 • • 
Потети после пеа титан ни aBt ч 50 4)2.95 5158.70 • • • 7 222.li 7 222.18 7 222.18 7 222.18 7 222.18 141).*) 
Грелмевтвевинный крмф и мепропнергню. pyf 'вВт ч бет НДС 104 J.I4 JJ7 3.91 1,65 3.95 419 
Итого сбсрсгвюишй эффевт. тыс. вВт.ч 421 557.Т7 42 9)4 87 ... . . . «0 10*82 60 IMI; 60 108 82 40 lot I.' «3 10(82 
Итою сберегвюинВ кЬАен, рублей (6ei НДС] 1 4V7 45*.87 188*7 J 7 135 7)5.05 196)27.1» 202 77151 2108X141 219)18.74 228 0*1.4* 217 215 15 4* 244.00 
Тариф на передачу -.левтрс-.нерпа р>б 'вВт ч 6ei НДС l«Z in 2.07 2.14 2.21 2.27 234 2.41 
Итою у*с«чеиис IWpvra, (бет НДС) J7J 975.И 4П. II и m ^ . . . 51 5)4.17 5 )0*0 19 54 *72,*0 5* И2 77 )8 002.1» И M I u 
• 1 ч сберегампмй эффект огтвюпрйсл у ЭСКО (90%). рублей (бет НДС) 1 Ь»4 2*4 42 21 281 a* 152 *l И 23141Ш 228 87* 00 2)7 567.24 244 592J1 255 94) 84 2*5 6*5 58 5)9)4.40 
• г « сберегающий 1ффсвт оствасццйсв у Завпчивв ( 10%), ру&кй (бет НДС) 1«7 I4JJ7 2 U4.85 1* «91.71 24 601.4) 25 4M>7 2»тм 27 т . и 28 440 41 29 521.7) 5*4,4) 

Энергосервисная компания: Заказчик: 

Генеральный директор 
АО <Энергосервр£ Северо-Запада» 

/ В.Г.Охотин / 

2020 года 

Заместитель Генерального директора-
директор Вологодских) филиала 
ПАО « МРСК «Й^ро-Запада» 

/В.Е.Луцкович/ 

2020 года 
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Приложение №15.2 
к Договору № 

от« » 2020 г. 

Перечень объектов отобранных в проект по созданию систем расчетного учета электроэнергии с удаленным сбором данных на условиях 
заключения энергосервисного договора (контракта) ПАО " М Р С К Северо-Запада"на 2019 и последующие годы 

Техническая площадка Количество точек учета 

№ пп 

Наименование 

код 
группы 

закольцова 
иных Л Э П 

6(10) к В 

Всего 

по кла: су напряжения, кВ 

№ пп ПО Р Э С п с Л Э П 6 ( 1 0 ) к В 

код 
группы 

закольцова 
иных Л Э П 

6(10) к В 

Всего 
6 (10 ) 0,4 0,2 

Затраты на создание ИИК 
(организацию 

автоматизированного 
учета злешроэнергин) 

тыс. рублей 
fin НЛГ 

1 ' 2 ' 3 4 5 6 7 * 8 " 9 * 10 12 
1 ВЭС Вологодский РЭС Ермакове 110/35/10 (до 2018 Искра 35/10). Ивлево ач.8 286 527 0 182 345 13 832 

2 ВЭС Вологодский РЭС Ермакове 110/35/10, Прожектор 35/10 Новый источник ач.7, Конны 99 3 131 0 1 0132 118 71 380 

3 ВЭС Вологодский РЭС Ермаково 110/35/10 (до 2018 Искра 35/10) Ермаково-3 ач.20, Ермаково 64 503 0 256 247 10 308 

4 ВЭС Вологодский РЭС Ермаково 110/35/10 (до 2018 Искра 35/10) Рубцово ач 24 590 0 204 386 12 452 

5 ВЭС Вологодский РЭС Калинкино 35/10 Калинкино ач.15 169 0 78 91 4 246 
6 ВЭС Вологодский РЭС Кипелово 110/10, Прожектор 35/10 Новгородово ач.38. Стризне 101 729 0 216 513 19817 
7 ВЭС Вологодский РЭС Комельскаа 35/10 Реэервшйач.1 125 0 64 61 4 458 

8 ВЭС Вологодский РЭС Кубенское 110/35/10, Молочное 35/10, Фети Кубенскийач.9, Передовойа 89 2 542 0 809 1 733 60 931 

9 ВЭС Вологодский РЭС Луговаа 110/35/10, Надеево 35/10 Чашниково ач.8, Щеглино ач 75 III 0 61 50 4 239 

10 ВЭС Вологодский РЭС Мае га 35/10, Фетинино 35/10 Дубровское ач. 15. Дубровск 63 806 0 308 498 20 678 

11 ВЭС Вологодский РЭС Мае га 35/10 Поселок ач 12 41 0 20 21 1 159 

12 ВЭС Вологодский РЭС Маега 35/10,Молочное 35/10 Семенково ач.9. Комплекс а1 81 1 420 0 716 704 36 538 
13 ВЭС Вологодский РЭС Мае га 35/10 Фофанцево ач.6, Борисово ач 56 596 0 307 289 15 603 
14 ВЭС Вологодский РЭС Макарове 35/10, Кубенское 110/35/10 Бугрино ач.14, Виктово ач.16 95 876 0 174 702 22 165 

IS вэс Вологодский РЭС Макарово 35/10 Макарово ач.10 136 0 43 93 2 931 

16 ВЭС Вологодский РЭС Минькино 35/10 Беловскойач.1 299 0 96 203 8 190 
17 ВЭС Вологодский РЭС Можайское 35/10 Инкубатор ач.7, Котельнмсов 90 1 112 0 488 624 25 284 
18 ВЭС Вологодский РЭС Можайское 35/10, Вологда-Южна (новаа) 22 Юрово ач. 11, (304) Котельна 80 989 0 402 587 24 244 

19 ВЭС Вологодский РЭС Молочное 35/10, Калинкино 35/10 Ильинское ач.7, Горка ач 1.1 60 1 186 0 418 768 30311 
20 вэс Вологодский РЭС Молочное 35/10 Свинофабрнка ач.2 180 0 62 118 4 080 
21 ВЭС Вологодский РЭС Надеево 35/10 Кожино ач.1, Винниково ач.2 71 470 0 168 302 12 869 
22 ВЭС Вологодский РЭС Надеево 35/10 Шадриноач.13 55 0 16 39 1 882 
23 ВЭС Вологодский РЭС Нефедово IIO/35/IO Нефедово ач.7, Кудравцево 289 315 0 87 228 7 008 
24 ВЭС Вологодский РЭС Новленское 110/10 Бережок ач 1, Шолохове ач 111 533 0 136 397 13 567 
25 ВЭС Вологодский РЭС Новленское 110/10 Севастъаново ач.9 130 0 28 102 2 685 
26 ВЭС Вологодский РЭС Новленское 110/10, Нефедово 110/35/10 Школа ач.З.Владычное ач.6, 88 1 461 0 373 1 088 32 769 
27 ВЭС Вологодский РЭС Новленское 110/10 КЗСач 19 5 0 5 0 690 
28 ВЭС Вологодский РЭС Пацжка 3S/10 Захарово ач.9 392 0 117 275 9 123 
29 ВЭС Вологодский РЭС Снасудово 35/10, Луговаа 110/35/10, Паприх Харачево ач.11, Родювач 9, 86 519 0 283 236 16501 
30 ВЭС Вологодский РЭС Фетинино 35/10 Комплекс ач 7 2027 II 0 11 0 481 
31 вэс Вологодский РЭС Фетинино 35/10 Холодипьшк ач.5 3 0 3 0 266 

Итого по Вологодскому РЭС: 19 962 0 7 144 12 818 490 687 
32 ВЭС Гразовеиснй РЭС Во сто га 110/10, Жерноково 110/10 Лежскийач.З, Спасское ач.4 100 1 041 0 120 921 24 064 
33 ВЭС Гразовецкгё РЭС Вохгога 110/10 РРСач 12 88 0 18 70 2361 
34 ВЭС Гразовеисий РЭС Вохтога 110/10 Сиаоровскиий ач.29 589 0 92 497 14 287 
35 вэс Гразовеисий РЭС Вохтога 110/10 Демьановскийач.2, Орлово i 59 1 850 0 173 1 677 32 480 
36 ВЭС Гразовеисий РЭС Гразовец 110/35/10; Криводино 35/10 РКРМ ач 6. База ач.11, Кривс 52 718 0 231 487 18 921 
37 ВЭС Гразовецкий РЭС Гразовец 110/35/10, Жерноково 110/10 Согласие ач.24. Правда ач.2. 97 444 0 122 322 13 360 
38 ВЭС Гразовецкий РЭС Жерноково 110/10, Комельскаа 35/10 Водозабор ач.5. Водозабор а 2003 39 0 5 34 796 
39 ВЭС Гразовешсий РЭС Жерноково 110/10 Жерноково ач.10 2004 174 0 33 141 3 736 
40 вэс Гразовецкий РЭС Комельскаа 35/10 Апсуфьево ач 3 346 0 52 294 9 3 1 2 
41 ВЭС Гразовецкий РЭС Комельскаа 35/10 Бурдуковоач.18 67 0 48 19 5 187 
42 ВЭС Гразовешсий РЭС Криводино 35/10, Минькино 35/10 Коротыпаю ач.6, Новоселка 85 855 0 156 699 15813 
43 ВЭС ГразовеисЛ РЭС Минькино 35/10 Минькино ач.6 59 0 9 50 919 
44 ВЭС ГразовецсЛ РЭС Минькино 35/10 Новый путь ач.2 126 0 20 106 2051 
45 вэс Гразовецкий РЭС Ростипово 220/110/10; Гразовец 110/35/10 Желтиковоач.51, Авторемза 51 644 0 187 457 17 989 
46 ВЭС Гразовецкий РЭС Слобода 35/10 Нешково ач.7 37 0 9 28 1 924 

Итого по Гржзмецкому РЭС: 7 077 0 1 275 5 802 163 200 
Итого по филиалу Вопогдазнерго: 27 039 0 8 419 18 620 653 887 

Энергосервисная компания: 

директор 
еверо-Запада» 

/В.Г.Охотин / 

2020 года 

Заказчик: 

Заместитель Генерального директора-
зе^^^^ологодокйго филиала 

;веро-Запада» 
/В.Е.Луцкович/ 

2020 года 


