


Заказчик :

"ПАО "МРСК Северо-Запада"

"Утвержден" «18 августа» 2021 г.



Сводный сметный расчет в сумме

109054,006 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Приказ на утверждение № 275
 (ссылка на документ об утверждении)

«18 августа» 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-35,10 кВ в местах пересечений с объектом строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская» в Вологодской области», расположенных по адресу:
 Вологодская область Шекснинский, Бабаевский районы

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.


Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.							
№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"						
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Переустройство ВЛ 10 кВ "Светилово"	3900,609	13,093	51,414		3965,116
2	ЛС 02-01-02	Переустройство ВЛ 10 кВ "Волково"	3878,509	13,093	51,414		3943,016
3	ЛС 02-01-03	Переустройство ВЛ 35 кВ "Чебсара-Нестерово"	4005,009	8,888	95,485		4109,382
4	ЛС 02-01-04	Переустройство ВЛ 10 кВ "Черняево-1"	5656,304	13,093	51,414		5720,811
5	ЛС 02-01-05	Переустройство ВЛ 10 кВ "Братково"	3972,007	11,454	51,414		4034,875
6	ЛС 02-01-06	Переустройство ВЛ 10 кВ "Покровское"	3776,237	13,093	51,414		3840,744
7	ЛС 02-01-07	Переустройство ВЛ 10 кВ "Подолец"	2647,039	11,454	51,414		2709,907
8	ЛС 02-01-08	Переустройство ВЛ 10 кВ "Екимовское"	2479,344	11,454	52,403		2543,201
9	ЛС 02-01-09	Переустройство ВЛ 10 кВ "Демидово"	584,545	43,278	13,32		641,143

1	2	3	4	5	6	7	8
10	ЛС 02-01-10	Переустройство ВЛ 10 кВ "Сиуч"	2558,509	11,642	51,414		2621,565
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		33458,112	150,542	521,106		34129,76
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
11	ЛС 07-01-01	Благоустройство (рекультивация)	1901,956				1901,956
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		1901,956	0,000			1901,956
	Итого по Главам 1-7		35360,068	150,542	521,106		36031,716
Глава 8. Временные здания и сооружения							
12	ГСН-81-05-01-2001, прил.1 п.2.5 и п.2.1	Временные здания и сооружения - 3,3%*0,8=2.64% от СМР гл.1-7	933,506	3,974			937,480
13	ЛС 08-01-01	Устройство переездов через газопроводы	20163,938				20163,938
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		21097,444	3,974			21101,418
	Итого по Главам 1-8		56457,512	154,516	521,106		57133,134
Глава 9. Прочие работы и затраты							
14	ГСН-81-05-02-2007 таб.4 п.2.6	Производство работ в зимнее время -1,9% от СМР гл.1-8	1072,693	2,936			1075,629
15	Расчет №09-01	Командировочные расходы				945	945
16	ЛС 09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-10кВ				488,257	488,257
17	ЛС 09-02-01	Дизель генераторы (источник питания)	5926,323	5038,239			10964,562
19	Расчет №09-02	Затраты на аренду земельных участков				383,034	383,034
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		6999,016	5041,175	0,000	1816,291	13856,482
	Итого по Главам 1-9		63456,528	5195,691	521,106	1816,291	70989,616
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
20	Приказ МРСК Северо-Запада" "Вологда-энерго" 2021г	Затраты на содержание службы заказчика-застройщика - 12,3% от итогов глав 1-9				8731,723	8731,723
21	Постановление Правительства № 468 от 21.07.2010	Осуществление строительного контроля- 2,14 %				1519,178	1519,178
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					10250,901	10250,901
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
22	Сводная смета на выполнение проектно-изыскательских работы	Стоимость ПИР				6853,575	6853,575
23	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				137,304	137,304

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					6990,879	6990,879
	Итого по Главам 1-12		63456,528	5195,691	521,106	19058,071	88231,396
Непредвиденные затраты							
24	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	1903,696	155,871	15,633	571,742	2646,942
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		65360,224	5351,562	536,739	19629,813	90878,338
Налоги и обязательные платежи							
25	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	13072,045	1070,312	107,348	3925,963	18175,668
	Итого по сводному расчету		78432,2690	6421,8740	644,0870	23555,7760	109054,006

Подрядчик:

Первый заместитель Генерального директора, Исполнительный директор
АО «Энергосервис Северо-Запада»



(должность, подпись, расшифровка)

Скворцов А.А.

Главный инженер проекта АО «Энергосервис Северо-Запада»

(должность, подпись, расшифровка)

Киселев И.В.

Заказчик:

Главный инженер ПО "Череповецкие электрические сети"
Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"

(должность, подпись, расшифровка)

Смирнов А.Н.