


Заказчик

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 66,819 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВАСтроительство узла коммерческого учета (2 т.у.) в РУ 0,4 кВ КТП Васильевское-3 в с. Васильевское Великоустюгского района для тех. присоединения
животноводческого комплекса

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв 2021 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	Строительство узла коммерческого учета (2 т.у.) в РУ 0,4 кВ КТП Васильевское-3 в с. Васильевское Великоустюгского района для тех. присоединения животноводческого комплекса	3,875	33,873			37,748
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3,875	33,873			37,748
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	3,875	33,873			37,748
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	3,875	33,873			37,748
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-35 кВ 4 зона- 2,9%	0,112	0,982			1,094
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,112	0,982			1,094
		Итого по Главам 1-9	3,987	34,855			38,842
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468	Строительный контроль - 2,14 %				1,109	1,109
6	Приказ Вологдаэнерго от 25.12.2017 №720	Содержание службы заказчика-застройщика - 2,14 %				1,109	1,109
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				2,218	2,218
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
7		Проектные работы				13	13
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				13	13
		Итого по Главам 1-12	3,987	34,855		15,218	54,06
Непредвиденные затраты							
8	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	0,12	1,046		0,457	1,623
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,12	1,046		0,457	1,623
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	4,107	35,901		15,675	55,683
		Всего с учетом "Непредвиденные затраты"	4,107	35,901		15,675	55,683
Налоги и обязательные платежи							
9		НДС-20%	0,821	7,18		3,135	11,136
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	0,821	7,18		3,135	11,136
		Итого по сводному расчету	4,928	43,081		18,81	66,819

Сдал:  Инженер ОКС Саковцева Л.Н.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил:  Начальник ОКС Фалевский И.Н.
(должность, подпись, расшифровка)