

Заказчик

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Форма №1

Сводный сметный расчет в сумме

66 430,76

тыс.руб.

(наименование организации)

Ум Верхневолжье: Приказ № 638 от 15.12.2021 г. Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ №35 до ГПС 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г.

Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.19 с Министерством обороны РФ)

Составлен в ценах 2000 г.

тыс. руб.

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость  |                 |                                  |               | Общая сметная стоимость |
|------|--------------------------------|---|--------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|
|      |                                |   | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат |                         |
| 1    | 2                              | 3   | 4                  | 5               | 6                                | 7             | 8                       |

Глава 1. Подготовка территории строительства

|   |  |   |        |  |  |          |          |
|---|--|---|--------|--|--|----------|----------|
| 1 | ЛСР № 01-01-01   | Расчистка территории  | 716,75 |  |  |          | 716,75   |
| 2 | ЛСР № 01-02-01   | Подготовительные работы   | 11,27  |  |  |          | 11,27    |
| 3 | ЛСР № 01-03-01   | Вынос центров опор  |        |  |  | 95,64    | 95,64    |
| 4 | ЛСР № 01-04-01   | Формирование межевого плана и постановка земельного участка на кадастровый учет (131,04/10,62=12,34 тыс. руб.)                |        |  |  | 12,34    | 12,34    |
| 5 | Договор аренды №1621-2020-05 от 08.06.2021 г.  | Аренда лесного участка (условный номер 51:00:0000000:4/ЧЗУ1) (1853375,69 руб./12 мес. *8,5 мес./1000/10,62= 123,62 тыс. руб.) |        |  |  | 123,62   | 123,62   |
| 6 | Договор аренды №1620-2020-05 от 08.06.2021 г.  | Аренда лесного участка (условный номер 51:00:0000000:8/ЧЗУ1) (1301212,58 руб./12 мес. *8,5 мес./1000/10,62= 86,79 тыс. руб.)  |        |  |  | 86,79    | 86,79    |
| 7 | Коммерческое предложение ГОБУ "Мурманская авиабаза" от 08.06.2021 г. (201003-02-СМ.4 л.30) | Лесовосстановление (8921,35/10,62=840,05 тыс. руб.)   |        |  |  | 840,05   | 840,05   |
|   |  | Итого по главе 1  | 728,02 |  |  | 1 158,44 | 1 886,46 |

Глава 2. Основные объекты строительства

|   |                |                         |           |          |  |          |           |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|--|----------|-----------|
| 8 | ЛСР № 02-01-01 | Строительство ВЛ 110 кВ | 42 760,01 | 7 610,18 |  |          | 50 370,19 |
|   |                | Итого по главе: 2       | 42 760,01 | 7 610,18 |  |          | 50 370,19 |
|   |                | Итого по главам: 1-2    | 43 488,03 | 7 610,18 |  | 1 158,44 | 52 256,65 |

|  |   |   |                  |                 |   |                 |                  |
|--|---|---|------------------|-----------------|---|-----------------|------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                | 5               | 6 | 7               | 8                |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>  |   |   |                  |                 |   |                 |                  |
| 9  | Приказ Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 г.                                 | Временные здания и сооружения 3,3% (приложение 1 п. 39.1)       | 1 435,10         | 251,14          |   |                 | 1 686,24         |
| 10   | ЛСР №08-01-01   | Устройство проездов   | 133,24           |                 |   |                 | 133,24           |
| 11   | ЛСР №08-02-01   | Устройство временных съездов                                    | 85,10            |                 |   |                 | 85,10            |
|  |   | <b>Итого по главе: 8</b>  | <b>1 653,44</b>  | <b>251,14</b>   |   |                 | <b>1 904,58</b>  |
|  |   | <b>Итого по главам: 1-8</b>                                     | <b>45 141,47</b> | <b>7 861,32</b> |   | <b>1 158,44</b> | <b>54 161,23</b> |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>  |   |   |                  |                 |   |                 |                  |
| 12   | Приказ Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр приложение 1 п. 51                | Производство работ в зимнее время ПС 1,3 % с к=1,2              | 704,21           | 122,64          |   |                 | 826,85           |
| 13   | Приказ Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр табл. 2                           | Затраты на снегоборьбу 0,3%                                     | 135,42           | 23,58           |   |                 | 159,00           |
|  |   | <b>Итого по главе: 9</b>  | <b>839,63</b>    | <b>146,22</b>   |   |                 | <b>985,85</b>    |
|  |   | <b>Итого по главам: 1-9</b>                                     | <b>45 981,10</b> | <b>8 007,54</b> |   | <b>1 158,44</b> | <b>55 147,08</b> |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства</b>  |   |   |                  |                 |   |                 |                  |
| 14   | Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 г | Строительный контроль (1,81%) от итога гл 1-9                   |                  |                 |   | 998,16          | 998,16           |
| 15   | Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" №285-1 от 02.03.2017                        | Содержание службы заказчика-застройщика (4,49%) от итога гл 1-9 |                  |                 |   | 2 476,10        | 2 476,10         |
|  |   | <b>Итого по главе: 10</b>                                       |                  |                 |   | <b>3 474,26</b> | <b>3 474,26</b>  |
| <b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществление проекта по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b> |   |   |                  |                 |   |                 |                  |
| 16   | Сводная смета №1 (п.1)  | Изыскательские работы   |                  |                 |   | 3 885,85        | 3 885,85         |
| 17   | Сводная смета №1 (п.2 и п.3)  | Проектная и рабочая документация                                |                  |                 |   | 1 496,32        | 1 496,32         |



|    |  |  |           |          |   |           |           |
|----|--|--|-----------|----------|---|-----------|-----------|
| 1  | 2  | 3  | 4         | 5        | 6 | 7         | 8         |
| 18 | Договор №189-21/2189 от 29.07.2021 г.                | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий |           |          |   | 492,37    | 492,37    |
|    |  | Итого по главе: 12   |           |          |   | 5 874,54  | 5 874,54  |
|    |  | Итого по главам: 1-12  | 45 981,10 | 8 007,54 |   | 10 507,24 | 64 495,88 |
| 19 | Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр, п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3% от итога глав 1-12)                              | 1 379,43  | 240,23   |   | 315,22    | 1 934,88  |
|    |  | Всего по сводному сметному расчету в базовых ценах   | 47 360,53 | 8 247,77 |   | 10 822,46 | 66 430,76 |

**От Проектировщика:**

Генеральный директор АО "НОРДГРАД"

Главный инженер проекта

Руководитель договорного департамента

От Заказчика:

*Заместитель директора по инвестиционной деятельности Нуринского филиала ПАО "Роснефть Север-Запад"*



Макаров Д.В.

Дымов М.В.

*Фртимонов О.В.*

Заказчик

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Форма №1

Сводный сметный расчет в

544 991,20

тыс.руб.

умвержен:

приказ №698 от 15.12.2021г. Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запада»

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №СРС-2

Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых вчсск 110 кВ ПС 110/10 кВ №35 до ГПП 110/10 кВ Заявитель, Мурманская область, в районе г.

Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.19 с Министерством обороны РФ)

Составлен в ценах 2 кв. 2021 г. (Письма Минстроя РФ от от 19.06.2020 г. №25360-ИФ/09, от 21.05.2021 №20800-ИФ/09, от 04.05.2021 г. №18410-ИФ/09 Индекс пересчета Ком=25,29; Кмат=5,86; Кзм=8,33; Кипр=19,94; Коб=5,37; Кипр=10,62; Куз=4,66; Ки=4,59)

тыс. руб.

| № пп   | Номера сметных расчетов и смет   | Наименование глав, объектов, работ и затрат   | Сметная стоимость  |                 |                                  |               | Общая сметная стоимость |
|--|--|---|--------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|
|  |  |   | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат |                         |
| 1  | 2  | 3   | 4                  | 5               | 6                                | 7             | 8                       |
| Глава 1. Подготовка территории строительства |  |   |                    |                 |                                  |               |                         |
| 1  | ЛСР № 01-01-01   | Расчистка территории  | 13 305,48          |                 |                                  |               | 13 305,48               |
| 2  | ЛСР № 01-02-01   | Подготовительные работы   | 133,72             |                 |                                  |               | 133,72                  |
| 3  | ЛСР № 01-03-01   | Вынос центров опор  |                    |                 |                                  | 564,24        | 564,24                  |
| 4  | ЛСР № 01-04-01   | Формирование межевого плана и постановка земельного участка на кадастровый учет   |                    |                 |                                  | 131,04        | 131,04                  |
| 5  | Договор аренды №1621-2020-05 от 08.06.2021 г.  | Аренда лесного участка (условный номер 51:00:0000000:4/ЧЗУ1) (1853375,69 руб./12 мес.*8,5 мес./1000= 1312,81 тыс. руб.) |                    |                 |                                  | 1 312,81      | 1 312,81                |
| 6  | Договор аренды №1620-2020-05 от 08.06.2021 г.  | Аренда лесного участка (условный номер 51:00:0000000:8/ЧЗУ1) (1301212,58 руб./12 мес.*8,5 мес./1000= 921,69 тыс. руб.)  |                    |                 |                                  | 921,69        | 921,69                  |
| 7  | Коммерческое предложение ГОБУ "Мурманская авиабаза" от 08.06.2021 г. (201003-02-СМ.4 л.30) | Лесовосстановление (160091,02/1,2*66,8721/1000=8921,35 тыс. руб.)   |                    |                 |                                  | 8 921,35      | 8 921,35                |
|  |  | Итого по главе 1  | 13 439,20          |                 |                                  | 11 851,13     | 25 290,33               |
| Глава 2. Основные объекты строительства      |  |   |                    |                 |                                  |               |                         |
| 8  | ЛСР № 02-01-01   | Строительство ВЛ 110 кВ   | 291 504,69         | 45 827,37       |                                  |               | 337 332,06              |



|   |   |   |            |           |   |           |            |
|---|---|---|------------|-----------|---|-----------|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4          | 5         | 6 | 7         | 8          |
|   |   | Итого по главе: 2   | 291 504,69 | 45 827,37 |   |           | 337 332,06 |
|   |   | Итого по главам: 1-2  | 304 943,89 | 45 827,37 |   | 11 851,13 | 362 622,39 |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>   |   |   |            |           |   |           |            |
| 9   | Приказ Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 г.                                 | Временные здания и сооружения 3,3% (приложение 1 п. 39.1)       | 10 063,15  | 1 512,30  |   |           | 11 575,45  |
| 10  | ЛСР №08-01-01   | Устройство переездов  | 1 268,05   |           |   |           | 1 268,05   |
| 11  | ЛСР №08-02-01   | Устройство временных съездов                                    | 991,97     |           |   |           | 991,97     |
|   |   | Итого по главе: 8   | 12 323,17  | 1 512,30  |   |           | 13 835,47  |
|   |   | Итого по главам: 1-8  | 317 267,06 | 47 339,67 |   | 11 851,13 | 376 457,86 |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>   |   |   |            |           |   |           |            |
| 12  | Приказ Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр приложение 1 п. 51                | Производство работ в зимнее время ПС 1,3 % с К=1,2              | 4 949,37   | 738,50    |   |           | 5 687,87   |
| 13  | Приказ Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр табл. 2                           | Затраты на снегоборьбу 0,3%                                     | 951,80     | 142,02    |   |           | 1 093,82   |
|   |   | Итого по главе: 9   | 5 901,17   | 880,52    |   |           | 6 781,69   |
|   |   | Итого по главам: 1-9  | 323 168,23 | 48 220,19 |   | 11 851,13 | 383 239,55 |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства</b>   |   |   |            |           |   |           |            |
| 14  | Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 г | Строительный контроль (1,81%) от итога гл 1-9                   |            |           |   | 6 936,64  | 6 936,64   |
| 15  | Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" №285-1 от 02.03.2017                        | Содержание службы заказчика-застройщика (4,49%) от итога гл 1-9 |            |           |   | 17 207,46 | 17 207,46  |
|   |   | Итого по главе: 10  |            |           |   | 24 144,10 | 24 144,10  |
| <b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществление работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b> |   |   |            |           |   |           |            |
| 16  | Сводная смета №1 (п.1)  | Изыскательские работы   |            |           |   | 22 924,83 | 22 924,83  |

| 1                                    | 2  | 3  | 4          | 5         | 6 | 7         | 8          |
|--------------------------------------|--|--|------------|-----------|---|-----------|------------|
| 17                                   | Сводная смета №1 (п.2 и п.3)                         | Проектная и рабочая документация   |            |           |   | 8 173,06  | 8 173,06   |
| 18                                   | Договор №189-21/2189 от 29.07.2021 г.                | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий |            |           |   | 2 811,41  | 2 811,41   |
|                                      |  | <b>Итого по главе: 12</b>  |            |           |   | 33 909,30 | 33 909,30  |
|                                      |  | <b>Итого по главам: 1-12</b>   | 323 168,23 | 48 220,19 |   | 69 904,53 | 441 292,95 |
| 19                                   | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3% от итога глав 1-12)                              | 9 695,05   | 1 446,61  |   | 2 097,14  | 13 238,80  |
|                                      |  | <b>Всего по сводному сметному расчету в текущем уровне цен</b>   | 332 863,28 | 49 666,80 |   | 72 001,67 | 454 531,75 |
| <b>Налоги и обязательные платежи</b> |  |  |            |           |   |           |            |
|                                      | Федеральный закон №303-ФЗ от 03.08.2018 г            | НДС 20% (без учета пп. 5,6)  | 66 572,66  | 9 933,36  |   | 13 953,43 | 90 459,45  |
|                                      |  | <b>ВСЕГО с НДС</b>   | 399 435,94 | 59 600,16 |   | 85 955,10 | 544 991,20 |

**От Проектировщика:**

Генеральный директор АО "НОРДГРАД"

Главный инженер проекта

Руководитель договорного департамента

**От Заказчика:**

*Делегировать уполномочен по инициативе  
уполномоченного лица  
МАО "Рассет Северо-Донец"*



Макаров Д.В.

Дымов М.В.

Артеминов В.В.