

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 19799,01 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2017 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка РД устройств УПАСК и каналов связи на ПС 110 кВ «Петринево», «Антушево», «Белозерск», «Кириллов»


(наименование стройки)


Составлена в ценах по состоянию на 01.2000 г. с переводом в цены 1 кв. 2017 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	ПС Петриново. РЗА и ПА		27,79	510,41		538,2
2	02-01-02	ПС Кириллов. РЗА и ПА	0,01	24,09	324,54		348,64
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		0,01	51,88	834,95		886,84
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3	05-01-01	Средства связи на ПС 110кВ Петриново	0,74	145,98	616,38		763,1
4	05-01-02	Средства связи на ПС 110кВ Кириллов		131,96	517,85		649,81
5	05-01-03	Отпайка на ПС 110 кВ Климовская		5,55	29,69		35,24
6	05-01-04	Отпайка на ПС 110 кВ Енюково		5,55	29,69		35,24
7	05-01-05	Отпайка на ПС 110 кВ Загородная		5,55	29,69		35,24
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"		0,74	294,59	1223,3		1518,63
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		0,75	346,47	2058,25		2405,47
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.6, ТЧ п.2.1	Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	0,02	10,81			10,83

		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,02	10,81			10,83
		Итого по Главам 1-8	0,77	357,28	2058,25		2416,3
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
9	09-01-01	ПНР РЗА. ПС Петрино				15,5	15,5
10	09-01-02	ПНР РЗА. ПС Кириллов				0,33	0,33
11	09-01-03	ПНР Ссети связи. ПС Петрино				0,19	0,19
12	09-01-04	ПНР Сети связи. ПС Кириллов				0,19	0,19
13	ГСН-81-05-02-2007 табл. 4 п.2.4	Производство работ в зимнее время - 2,1%*1,1 (III температурная зона)	0,02	8,25			8,27
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,02	8,25		16,21	24,48
		Итого по Главам 1-9	0,79	365,53	2058,25	16,21	2440,78
<b>Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
14	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468	Содержание службы заказчика-застройщика (строительного контроля) - 2,14% от итога глав 1-9				52,23	52,23
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				52,23	52,23
<b>Глава 12. Глава 12. Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
15	Договор № ВЭ2.6-17/0067 от 13.03.2017 прил.2 п.2	Проектные работы (286593/3,93)				71,83	71,83
16	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2% от итога глав 1-9				4,88	4,88
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				76,71	76,71
		Итого по Главам 1-12	0,79	365,53	2058,25	145,15	2569,72
<b>Непредвиденные затраты</b>							
17	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	0,02	10,97	61,75	4,35	77,09
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,02	10,97	61,75	4,35	77,09
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	0,81	376,5	2120	149,5	2646,81
<b>Перевод в цены 1 кв. 2017 г.</b>							
18		ИТОГО в ценах 1 кв. 2017 г.	7,91666	3677,98344	11950,51459	1142,4043	16778,81899
в том числе прочие:							
19		пусконаладочные работы				342,4143	251,28
20		проектные работы				286,59	286,59
21		прочие (строительный контроль, авторский надзор)				513,4	513,4
		Итого "Перевод в цены 1 кв. 2017 г."	7,91666	3677,98344	11950,51459	1142,40430	16778,81899
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							

22	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	1,4249988	662,0370192	2151,092626	205,632774	3020,187418
	<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>		9,34	4340,02	14101,61	1348,04	19799,01
23		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ</b>	9,34	4340,02	14101,61	1348,04	19799,01

Руководитель проектной организации:  Муравьев С.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:  Цивилев С.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: \_\_\_\_\_ Смирнова О.А.  
(должность, подпись, расшифровка)