

Заказчик

ПО "Вологодские электрические сети" Вологодского филиала ПАО МРСК "Северо-Запада"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1229274,14 руб.

В том числе возвратных сумм руб.

Приказ на утверждение ПИР № 294 от 07.12.2020

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство участка ВЛ-10кВ Виково, монтаж ТП, ВЛ-0,4кВ вблизи д.Алексеево Вологодского района (Белякова Е. В.

Дог. №СПБ80-03190В/20 от 22.06.20)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на _____

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-1	Строительство ВЛ-10 кВ	371793,05	172412,14	18509,33		562714,52
2	ЛС-2	Строительство ВЛ-0,4 кВ	90790,58	24963,32			115753,9
3	ЛС-3	Строительство СТП	40454,58	18512,15	82189,03		141155,76
4	ЛС-4	Монтаж трансформатора		14917,19	74814,66		89731,85
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		503038,21	230804,8	175513,02		909356,03
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		503038,21	230804,8	175513,02		909356,03
Глава 8. Временные здания и сооружения							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-8	503038,21	230804,8	175513,02		909356,03
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 Таблица 4, п.2.6; приложение 1, п.35а	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 1,9%*1,1=2,09%	10513,5 2,09% от 503038,21	4823,82 2,09% от 230804,8			15337,32
6	Письмо № 256-ф-ис от 02.03.2004г.	Премирование за своевременный ввод объекта в эксплуатацию 2,83%	14235,98 2,83% от 503038,21	6531,78 2,83% от 230804,8			20767,76
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		24749,48	11355,6			36105,08
	Итого по Главам 1-9		527787,69	242160,4	175513,02		945461,11
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	МДС 81-35.2004 п.4.87 (Постановление правительства РФ от 21.06.2010г. №468)	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия - 2,14%				16476,89 2,14% от 527787,69+2, 14% от 242160,4+2,1 4% от 0	16476,89
8	Приказ № 89 от 18.02.2021 г.	Содержание службы заказчика и строительного контроля - 2,14%				16476,89 2,14% от 527787,69+2, 14% от 242160,4+2,1 4% от 0	16476,89
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					32953,78	32953,78
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
9	ЛС-1	Проектные работы				16143,48	16143,48
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					16143,48	16143,48
	Итого по Главам 1-12		527787,69	242160,4	175513,02	49097,26	994558,37
Непредвиденные затраты							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	15833,63 3% от 527787,69	7264,81 3% от 242160,4	5265,39 3% от 175513,02	1472,92 3% от 49097,26	29836,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого "Непредвиденные затраты"	15833,63	7264,81	5265,39	1472,92	29836,75
Дополнительные работы и затраты							
		Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"	543621,32	249425,21	180778,41	50570,18	1024395,12
Налоги и обязательные платежи							
11	МДС 81-35.2004 п. 4.100	НДС - 20%	108724,26 20% от 543621,32	49885,04 20% от 249425,21	36155,68 20% от 180778,41	10114,04 20% от 50570,18	204879,02
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	108724,26	49885,04	36155,68	10114,04	204879,02
		Итого по сводному расчету	652345,58	299310,25	216934,09	60684,22	1229274,14

Составил:  А.А. Гусишина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  В.А. Рубцов
(должность, подпись, расшифровка)