


Заказчик Производственное отделение «ПЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комизэнерго»

Сводный сметный расчет в сумме

229.216 тыс. руб.

№ 15 от 18.01.2016 г.

(ссылка на документ об утверждении)



Директор

Г.К. Бухарин

«18» 01 2016 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

002-52-2-02-31-0207 Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31, реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ 'Промбаза' ф.11 в г. Усинск Республики Коми (АО "Транснефть-Север" Дог: №56-04361П/14 от 09.02.2015)

Составлен в ценах по состоянию на 12.2014 г.



Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. 1	КЛ-10 (времен.-2,5%, зимн. - 4,07%)	36.225	158.471				194.696
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	36.225	158.471				194.696
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	36.225	158.471				194.696

Глава 8.	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ						
ГСН	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ	0.906	3.962				4.868
81-05-01-2001	ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	0.906	3.962				4.868
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	37.131	162.433				199.564
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	37.131	162.433				199.564
	В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1)						


Глава 9.	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ						
ГСН	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ	1.511	6.611				8.122
81-05-02-2001	ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В						
	ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ						

1	2	3	4	5	6	7	8
П-МО М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336-ВК/1-Д		ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%=2.55)				5.296	5.296
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	1.511	6.611		5.296	13.418
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	38.642	169.044		5.296	212.982
Глава 10. ПОСТ.ГОССТРОЯ РОССИИ ОТ 13.02.2003 N17		СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ(ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА) СТРОЯЩЕГОСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (%=2.14)				4.558	4.558
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				4.558	4.558
Глава 12. СМЕТА		ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				5.000	5.000
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				5.000	5.000
МДС 81-35.2004		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	38.642	169.044		14.854	222.540
		РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	1.159	5.071		0.446	6.676
ЗАКОН РФ ОТ 07.07.03 № 117-ФЗ п.3 ст.164 Н.К.РФ		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	39.801	174.115		15.300	229.216
		ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=18)	7.164	31.341		2.754	41.259
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС	46.965	205.456		18.054	270.475
Начальник отдела проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»					Бычков С.И. (подпись, Ф.И.О.)		
Составил Скрипов Д.М.					(должность, подпись, Ф.И.О.)		
Начальник ОКСиТП ПО «ПЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»					Брюхов М.В. (подпись, Ф.И.О.)		

Заказчик Производственное отделение «ПЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комизнерго»

Сводный сметный расчет в сумме

52.901 тыс. руб.



15.01.2016 г.

(ссылка на документ об утверждении)

Директор

Г.К. БУДЫГИН

« 18 » 01 2016 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

002-52-2-02.31-0207 Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31, реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ 'Промбаза' ф.11 в г. Усинск Республики Коми (АО "Транснефть-Север" Дог: №56-04361П/14 от 09.02.2015)

Составлен в ценах по состоянию на 2000 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 4.

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. 1	КЛ-10 (времен.-2,5%, зимн. - 4,07%)	8.328	36.430				44.758
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	8.328	36.430				44.758
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	8.328	36.430				44.758

Глава 8.

ГСН 81-05-01-2001	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0.208	0.911				1.119
	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	0.208	0.911				1.119
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	8.536	37.341				45.877
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	8.536	37.341				45.877
	В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1)						

Глава 9.

ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	0.347	1.520				1.867
	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ						

1	2	3	4	5	6	7	8
П-мо	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД						
М.Тр.Р.Ф., Госстр.	ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%=2.55)						
Р.Ф.от10.10.91№							
1336-ВК/1-Д							
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:		0.347	1.520		1.217	1.217
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:		8.883	38.861		1.217	48.961
Глава 10.	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)						
ПОСТ.ГОССТРОЯ	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ(ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА)						
РОССИИ ОТ	СТРОЯЩЕГОСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (%=2.14)						
13.02.2003 N17							
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:					1.048	1.048
Глава 12.	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ						
СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ						
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:					1.351	1.351
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:		8.883	38.861		1.351	51.360
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)		0.266	1.166		0.108	1.541
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :		9.150	40.026		3.725	52.901

Начальник отдела проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Комиэнерго»

Бычков С.И.
(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКСиТП ПО «ПЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Комиэнерго»

Брюхов М.В.
(подпись, Ф.И.О.)