

Заказчик ПО "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
 "Утвержден" " " 2018 г.
 Сводный сметный расчет в сумме 2 025,711 тыс. руб.
 В том числе возвратных сумм тыс. руб.
 Приказ №03 от 09.01.2018

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2018 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

002-55-2-02.41-0007 Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01454С/17 от 16.06.17;)

Составлен в ценах по состоянию на: 2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
						0,000	0,000
		Итого по главам 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Глава 2. Основные объекты строительства					
	Лок см 1	2КЛ 10 кВ	1276,903	374,375			1651,278
		Итого по главе 2:	1276,903	374,375	0,000	0,000	1651,278
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	ГСН 81-05-01-2001	Затраты на временные здания и сооружения 2,5%	31,923	9,359			41,282
		Итого по главам 1-8:	1308,825	383,734	0,000	0,000	1692,560
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
	ГСН 81-05-02-2001	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,9*1,1=3,19%	41,752	12,241			53,993
		Снегоборьба 0,3%	0,000	0,000			0,000
	письмо от 10.10.1991	Премия за ввод объекта				47,157	47,157
		Итого по главе 9	41,752	12,241	0,000	47,157	101,150
		Итого по главам 1-9:	1350,577	395,975	0,000	47,157	1793,709
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
	Приказ "Комиэнерго" №26 5 от 05.05.2017	Строительный контроль 2,14%				38,385	38,385
	Приказ "Комиэнерго" №26 5 от 05.05.2017	Содержание службы заказчика - застройщика, кроме строительного контроля 2,16 %				38,744	38,744
		Итого по главе 10:				77,129	77,129
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
		Проектные и изыскательские работы				98,747	98,747
		Итого по главе 12:	0,000	0,000	0,000	98,747	98,747
		Итого по главам 1-12:	1350,577	395,975	0,000	223,033	1969,586
	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	40,517	11,879	0,000	3,729	56,125
		Итого по сводному сметному расчету:	1391,094	407,855	0,000	226,762	2025,711
	МДС 81-35.2004 п.4.100; Ф3 от 07.07.2003г № 117-ФЗ	НДС 18%	250,397	73,414	0,000	23,043	346,853
		Всего с НДС:	1641,491	481,269	0,000	249,805	2372,564

Главный инженер

/ /

Главный инженер проекта

/ /