

ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Комизэнерго» ПО «Центральные
электрические сети»

2015 r.

СВОДНЫЙ СЧЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ

12,62 тыс. руб.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ)

2014 г.

Реконструкция ВЛ 35-220 кВ в части расширения просеки. ВЛ 35 кВ №19, 20 отпайка от ВЛ 35 кВ до №20 до ПС "2мкр."

СОСТАВЛЕН В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ на 01.01.2000г

№П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА №1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ							
1	01-01	АРЕНДА ЗЕМЛИ ПОД РАСШИРЕНИЕ ПРОСЕКИ					0,00
2	01-02	ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО УЧАСТКА					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,00	0,00
ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Объектный сметный расчет №02-31	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35 КВ №19, 20 ОТПАЙКА ОТ ВЛ 35 КВ ДО №20 ДО ПС "2МКР "	7,20				7,20
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
ГЛАВА № 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
4	ГСН 81-05-01-2001 п.2.5, к=0,8-п.2.1 - Общие положения	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%х0,8	0,19	0,00			0,19
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,19	0,00			0,19
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 8	7,39	0,00	0,00	0,00	7,39
ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
5	ГСН 81-05-02-2001 Таблица 4, п.2.6	СРЕДСТВА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,3%х1,1	0,11	0,00			0,11
6	Письмо Минрегиона №32885-ИМ/08 от 10.12.2008	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 1%				0,07	0,07
7	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				0,57	0,57
8	09-02	ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ				0,35	0,35
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,11	0,00		0,99	1,10
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7,50	0,00	0,00	0,99	8,49
ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ							
9	Постановление от 21.06 2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9,12				0,26	0,26
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				0,26	0,26
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10	7,50	0,00	0,00	1,25	8,75

1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ							
10	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ Цена 2000гг= 19641,44/3,64*0,373/1000				2,01	2,01
11	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ Цена 2000гг= 6528,75/1,18/3,70/1000				1,50	1,50
12	Пост. №145 от 05.03.2007	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 33,75% от ПИР					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				3,51	3,51
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	7,50	0,00	0,00	4,76	12,26
13		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3%	0,22	0,00	0,00	0,14	0,37
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ	7,72	0,00	0,00	4,90	12,62

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

ЗАКАЗЧИК



В.А. БАБАРЫКИН

С.С. КАРМАНОВ

А.В. ВОЛКОВ

Проверил: инженер Оксана

Директор (О.А. Смирнов)