

Заказчик ПО "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Коминэнерго"

"Утвержден" " " 2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 346,533 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Приказ № 344 от 14.12.2018

(ссылка на документ об утверждении)

2018 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

009-55-1-05.40-0741 Техническое перевооружение в ячейках №125 II с.ш. и №146 III с.ш. ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Западная»: установка узлов учета (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ККТ, АО Дог. № 56-02057Ю/17 от 12.09.17)

Составлен в целях по состоянию на: 2 кв.2018 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Глава 2. Основные объекты строительства					
	Лист см 1	ЗРУ 10 кВ		75,544	183,533		259,078
		Итого по главе 2	0,000	75,544	183,533	0,000	259,078
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	ГСН 81-05-01-2001	Затраты на временные здания и сооружения 2,5%	0,000	1,889			1,889
		Итого по главам 1-8:	0,000	77,433	183,533	0,000	260,966
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
	ГСН 81-05-02-2001	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,19%	0,000	2,726			2,726
		Снегоборьба 0,3%	0,000	0,000			0,000
	письмо №1336-ВК/1-Д от 10.10.1991	Премия за ввод объекта				2,164	2,164
		Итого по главе 9	0,000	2,726	0,000	2,164	4,890
		Итого по главам 1-9:	0,000	80,159	183,533	2,164	265,856
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
	Приказ "Коминэнерго" №26 от 05.05.2017	Строительный контроль 2,14%				5,689	5,689
	Приказ "Коминэнерго" №26 от 05.05.2017	Содержание службы заказчика - застройщика, кроме строительного контроля 3,73%				11,950	11,950
		Итого по главе 10:				17,640	17,640
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
		Проектные и изыскательские работы				54,532	54,532
		Итого по главе 12:	0,000	0,000	0,000	54,532	54,532
		Итого по главам 1-12:	0,000	80,159	183,533	74,336	338,028
	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,000	2,405	8,506	0,594	8,505
		Итого по сводному сметному расчету:	0,000	82,563	189,039	74,930	346,533
	МДС 81-35.2004 п.4.100; Ф3 от 07.07.2003г № 117-ФЗ	НДС 18%	0,000	14,961	34,027	3,672	52,660
		Всего с НДС:	0,000	97,425	223,066	78,602	399,093

20,398

Главный инженер

Главный инженер проекта

Заказчик "Утвержден" ПО "Кажные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Коминэнерго" 2018 г.  
 Сводный сметный расчет в сумме 71,393 тыс. руб.  
 В том числе возвратных сумм 744 от 14.12.2018 тыс. руб.  
 Приказ № 744 от 14.12.2018

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2018 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-1-05.40-0741 Техническое перевооружение в ячейках №125 II с.ш. и №148 III с.ш. ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Западная»:  
 установка узлов учета (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ККТ, АО Дог. № 56-0205710/17 от 12.09.17)

Составлен в ценах по состоянию на: 2030 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства				0,000	0,000
		Итого по главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Глава 2. Основные объекты строительства					
	Лос см. 1	ЗРУ 10 кВ	0,000	9,875	41,151		51,026
		Итого по главе 2:	0,000	9,875	41,151	0,000	51,026
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	ГСН 81-05-01-2001	Затраты на временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,247			0,247
		Итого по главам 1-8:	0,000	10,122	41,151	0,000	51,273
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
	ГСН 81-05-02-2001	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,9%, 1-3,19%	0,000	0,356			0,356
		Снегоборьба 0,3%	0,000	0,000			0,000
	письмо от 10.10.1991	Премия за ввод объекта				0,283	0,283
		Итого по главе 9	0,000	0,356	0,000	0,283	0,639
		Итого по главам 1-9:	0,000	10,478	41,151	0,283	51,912
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
	Приказ "Коминэнерго" №26 от 05.05.2017	Строительный контроль 2,14%				1,111	1,111
	Приказ "Коминэнерго" №26 от 05.05.2017	Содержание службы заказчика - застройщика, кроме строительного контроля 3,73 %				2,467	2,467
		Итого по главе 10:				3,578	3,578
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
		Проектные и изыскательские работы				14,238	14,238
		Итого по главе 12:	0,000	0,000	0,000	14,238	14,238
		Итого по главам 1-12:	0,000	10,478	41,151	18,099	69,729
	МДС 81-35.2001 п.4.95	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,000	0,314	1,235	0,115	1,665
		Итого по сводному сметному расчету:	0,000	10,793	42,385	18,215	71,383
	МДС 81-35.2004 л.4.100; Ф3 от 07.07.2003г № 117-Ф3	НДС 18%	0,000	1,943	7,629	0,716	10,288
		Всего с НДС:	0,000	12,736	50,015	18,931	81,681

3,977

Главный инженер

Главный инженер проекта