

Заказчик **ОАО "МРСК Северо-Запада"**

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме **52 928,886** тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Создание программно-технического комплекса Центра управления сетями в филиале ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	1	1 ПК Средства связи. Организация основных каналов связи от подстанции Жешарт и подстанций Печорского энергоузла до ЦУС "Комиэнерго"		1222,075	3908,607	468,566	5599,248
2	2	2 ПК Средства связи. Организация резервных каналов связи от подстанции Жешарт и подстанций Печорского энергоузла до ЦУС "Комиэнерго"		630,649	1475,872	179,162	2285,683
3	3	3 ПК Средства связи. Организация основных каналов связи от подстанций Южного энергоузла и подстанций Центрального энергоузла до ЦУС "Комиэнерго"		1785,937	3922,811	778,283	6487,031
4	4	4 ПК Средства связи. Организация резервных каналов связи от подстанций Южного энергоузла и подстанций Центрального энергоузла до ЦУС "Комиэнерго"		948,119	2415,750	144,717	3508,586
5	5	5 ПК Средства связи. Организация резервных каналов связи от ПО "Южные электрические сети" и ПО "Сыктывкарские электрические сети" до ЦУС "Комиэнерго"		511,478	1647,624	148,410	2307,511
6	6	Подсистема отображения информации		812,786	9719,326		10532,111
7	7	Подсистема бесперебойного электропитания		257,853	1289,264		1547,117

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	7 ПК Средства связи. Замена АТС в ЦУС "Комизэнерго"		1087,917	11988,342	175,643	13251,902
		Итого по Главе 2		7 256,812	36 367,596	1 894,780	45 519,189
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН 81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения 3,12%		226,413			226,413
		Итого по Главе 8		226,413			226,413
		Итого по Главам 1-8		7 483,225	36 367,596	1 894,780	45 745,601
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 3,2%, Ктемп=1,1: 3,2%х1,1=3,52%		263,410			263,410
10	Письмо ОАО "Ростелеком" №ТУ9.20.2.ОС/5061 от 02.11.2009	Организация канала связи Сыктывкар - Мураши на базе частной виртуальной сети IP VPN: 17400/Кпр.=17400/5,69				17,4	17,4
11	Письмо ОАО "СЗТ" Коми филиала №СПОК-60 от 22.05.2009	Организация подключения ПС 110кВ Визинга, ПС 110кВ Куратово, ПС 110кВ Объячево, ПС 110кВ Летка, ПС 110кВ Корткерос, ПС 110кВ Сторожевск, ПС 110кВ Усть-Кулом, ПС 110кВ Помоздино к частной виртуальной сети IP VPN: 8*33250/Кпр.=266000/5,69				266	266
12	Письмо ОАО "СЗТ" Коми филиала №СПОК-60 от 22.05.2009	Организация подключения ПС 110кВ Жешарт к частной виртуальной сети IP VPN: 33250/Кпр.=33250/5,69				33,25	33,25
13	Метод. реком. по опред. ст-ти затрат, связанных с проведением подрядных торгов в РФ М.1999г.	Организация и проведение подрядных торгов 0,76% от предполагаемой стоимости подряда				676,13132	676,13132
14	МДС81-35.2004	Затраты на страхование 1%				438,5082102	438,5082102
15	Письмо Госстроя от 10.10.1991 №1336-ВК/1-Д	Премия за ввод объекта в эксплуатацию 2,75%				175,349868	175,349868
	коммерческое предложение Полимеда	Пусконаладочные работы				1141,811554	1141,811554
		Итого по Главе 9		263,410	-	2 748,451	3 011,860
		Итого по Главам 1-9		7 746,634	36 367,596	4 643,231	48 757,462
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика							

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Приказ №36 от 15.02.2005 Федерального агентства по стр-ву и ЖКХ	Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия 1,7%				828,877	828,877
		Итого по Главе 10				828,877	828,877
		Итого по Главам 1-10		7 746,634	36 367,596	5 472,108	49 586,338
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
17		Обучение специалистов на оборудовании Nortel с выдачей сертификата (базовый курс, 2 человека): 100678/Кпр.=100678/5,69				100,679	100,679
		Обучение персонала				50,027	50,027
		Итого по Главе 11				150,706	150,706
		Итого по Главам 1-11		7 746,634	36 367,596	5 622,813	49 737,044
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
18	Договор подряда №1 от 18.03.2009г.	Проектные работы				1 627,192	1 627,192
		Разработка и выпуск проектной документации				23,032	23,032
		Итого по Главе 12				1 650,224	1 650,224
		Итого по Главам 1-12		7 746,634	36 367,596	7 273,037	51 387,268
Непредвиденные затраты							
19	МДС81-35.2004 п.4.96	Резерв на непредвиденные расходы и затраты 3%		232,399	1 091,028	218,191	1 541,618
		Итого Непредвиденные затраты		232,399	1 091,028	218,191	1 541,618
		Всего по сводному сметному расчету		7 979,033	37 458,624	7 491,229	52 928,886
Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах							
		ВСЕГО в текущих ценах		7 979,033	37 458,624	7 491,229	52 928,886
Налоги и обязательные платежи							
23		Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) - 18%		1 436,226	6 742,552	1 348,421	9 527,199
		ВСЕГО с НДС		9 415,259	44 201,176	8 839,650	62 456,086

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ: