

Сводный сметный расчёт в сумме 2 902,48 тыс. руб. без НДС

Утверждён

Э.А.Денерт

Приказом Производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комизнерго" от "01" \_\_\_\_\_ 2016 г. № 766

## Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №14: замена силовых трансформаторов г. Сыктывкар (для ТП ОАО "Ростелеком" от 21.10.2014 №56-03465С/14) (трансформаторы 2х1 МВА, КЛ 10 кВ - 0,043 км)

Составлен в ценах по состоянию на: II кв. 2015 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по главам 1				0	0,00
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	Лож с/м 1	Реконструкция ТП	87,365	323,873	2 108,11		2 519,35
2		Итого по главе 2:	87,37	323,87	2 108,11		2 519,35
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
3		Затраты на временные здания и сооружения 2,5%	2,18	8,10	0,00		10,28
4	ГСН 81-05-01-2001						
5		Итого по главам 1-8:	89,55	331,97	2 108,11	0,00	2 529,63
6		Глава 9. Прочие работы и затраты					
7	ГСН 81-05-02-2001	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,9*1,1=3,19%	2,86	10,59			13,45
8		Снегоборьба 0,3%	0,27	1,00			1,27
9	Протокол МК по подрядным торгам при Госстрое России от 12.02.1999 № 11	Затраты на проведения подрядных торгов 1%				0,00	0,00
10	МДС 81-35.2004 Прил. № 8 п.9.9	Средства на покрытие затрат строительных организаций на добровольное страхование 1% от итога гл. 1-8				25,30	25,30
11	МДС 81-35.2004 Прил. № 8 п.9.11	Доп. затраты по охране объектов строительства 1% (от СМР)				4,11	4,11
	письмо от 10.10.1991	Премия за ввод объекта				13,44	13,44
12		Итого по главе 9	3,13	11,59	0,00	42,84	57,56
13		Итого по главам 1-9:	92,68	343,56	2 108,11	42,84	2 587,19
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
14							
15	ФА по строительству и ЖКХ Приказ №36 от 15.02.05 г.	Содержания дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				51,74	51,74
16		Итого по главе 10:				51,74	51,74
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
17							
18	Договор №01 от 12.05.2015	Проектные и изыскательские работы				179,01	179,01
19		Итого по главе 12:	0,00	0,00	0,00	179,01	179,01
20		Итого по главам 1-12:	92,68	343,56	2 108,11	273,60	2 817,94
21	МДС 81-35.2004 п.4.86	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	2,78	10,31	63,24	8,21	84,54
22		Итого по сводному сметному расчету:	95,46	353,86	2 171,36	281,81	2 902,48
23	МДС 81-35.2004 п.4.100; Ф3 от 07.07.2003г № 117-Ф3	НДС 18%	17,18	63,70	390,84	18,50	522,45
24		Всего с НДС:	112,64	417,56	2 562,20	300,31	3 424,93

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Семезова

А. Суслов