

1	2	3	4	5	6	7	8
17	ГСН81-05-02-2007 т.4 п.2.4 приложение 1 п.11в, с учетом п.9 ОП	Производство работ в зимнее время 4,3*1,1*1,08=5,11%	98.305	504.059			602.364
18	ГСН81-05-02-2007 т2	Дополнительные затраты на снегоборьбу 0,4%	7.695	39.457			47.152
19	ОСР 09-01	Обследование заземляющего устройства и определение электромагнитной обстановки				308.918	308.918
20	Расчет 09-02	Пусконаладочные работы.				3 780.240	3 780.240
21	Расчет 09-04	Затраты на перевозку рабочих автотранспортом				121.188	121.188
22	Расчет 09-05	Командировочные затраты				1 111.500	1 111.500
23		Итого по 9 главе	106.000	543.516		5 321.846	5 971.362
24		Итого по (1-9) главам	2 029.774	10 407.687	20 794.008	5 321.846	38 553.315
25	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технический надзор) строительства						
26	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание службы Заказчика-Застройщика-2,14%				870.195	870.195
27		Итого по 10 главе				870.195	870.195
28	Глава 12. Проектно-изыскательские работы						
29	Сметы на проектно- изыскательские работы	Проектная документация:				951.855	951.855
30		Рабочая документация:				1 158.145	1 158.145
31		Итого по 12 главе				2 110.000	2 110.000
32		Итого по (1-12) главам	2 029.774	10 407.687	20 794.008	8 302.041	41 533.509
33	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные расходы -3%	60.893	312.231	623.820	249.061	1 246.005
34		Всего в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2016 год	2 090.668	10 719.917	21 417.828	8 551.102	42 779.515
35	НК РФ	НДС 18%	376.320	1 929.585	3 855.209	1 539.198	7 700.313
36		Итого с учетом НДС	2 466.988	12 649.502	25 273.037	10 090.301	50 479.827

Главный инженер



М.А. Бодров

Главный инженер проекта



В.А. Захарчук

Начальник ОСД



С.В. Белова

Заказчик: Начальник ОКС ПО "ПЭС"



М.В. Брюхов