

Производственное отделение "Печорские электрические сети"
ФИЛИАЛ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
"УТВЕРЖДАЮ"

Сводный сметный расчет в сумме тыс.руб. 176.535 тыс.руб.



(ссылка на документ об утверждении)

Исполняющий обязанности директора _____ Д.Н. Шкурин

2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35 кВ №№ 33, 34 в части расширения просеки (ПЭС)

СОСТАВЛЕН В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ на 01.01.2000г

| №П | НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | | | | СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ |
|--|------------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | |
| 1 | Объектная смета №02-27 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35кВ №33, 34 | 140.490 | | | | 140.490 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 140.490 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 140.490 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2 | 140.490 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 140.490 |
| ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | | | | | | | |
| 2 | 09-01 | КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 5.330 | 5.330 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.330 | 5.330 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|--|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 140.490 | 0.000 | 0.000 | 5.330 | 145.820 |
| ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. | | | | | | | |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | | | | | | | |
| 3 | Постановление от 21.06 2010г. №468 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9 | | | | 3.121 | 3.121 |
| 4 | Приказ Комиэнерго от 05.05.2017 №265 | СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА 2,16% от итогов глав 1-9 | | | | 3.150 | 3.150 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 в базовых ценах | | | | 6.270 | 6.270 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10 | 140.490 | 0.000 | 0.000 | 11.600 | 152.090 |
| ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 5 | Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г. | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | | | | 15.903 | 15.903 |
| 6 | Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г. | ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | | | | 3.400 | 3.400 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 в базовых ценах | | | | 19.303 | 19.303 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 в базовых ценах | 140.490 | 0.000 | 0.000 | 30.904 | 171.399 |
| 7 | | РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3% в базовых ценах | 4.215 | 0.000 | 0.000 | 0.927 | 5.142 |
| | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ | 144.705 | 0.000 | 0.000 | 31.831 | 176.535 |

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

Начальник ОКС



М.В.Брюхов



В.А. БАБАРЫКИН

С.С.КАРМАНОВ

А.В. ВОЛКОВ

Производственное отделение "Печорские электрические сети"
ФИЛИАЛ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
"УТВЕРЖДАЮ"

Сводный сметный расчет в сумме тыс.руб. 1468.037 тыс.руб. без НДС

(ссылка на документ об утверждении)

Исполняющий обязанности директора Д.Н. Шкурин

" 26 " 10 2017 г.



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35 кВ №№ 33, 34 в части расширения просеки (ПЭС)

Составлен в ценах на 3-й квартал 2017г.

| №П/П | НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | | | | СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ |
|---|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | |
| 1 | Объектная смета №02-27 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35кВ №33, 34 | 1253.171 | | | | 1253.171 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 1253.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1253.171 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2 | 1253.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1253.171 |
| ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | | | | | | | |
| 2 | 09-01 | КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 45.785 | 45.785 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.785 | 45.785 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 1253.171 | 0.000 | 0.000 | 45.785 | 1298.956 |
| ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | | | | | | | |
| 3 | Постановление от 21.06 2010г. №468 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9 | | | | 27.798 | 27.798 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|--|-----------|-------|-------|---------|-----------|
| 4 | Приказ Комиэнерго от 05.05.2017 №265 | СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА 2,16% от итогов глав 1-9 | | | | 28.057 | 28.057 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | | | | 55.855 | 55.855 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10 | 1 253.171 | 0.000 | 0.000 | 101.640 | 1 354.811 |
| ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 5 | Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г. | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | | | | 57.888 | 57.888 |
| 6 | Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г. | ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | | | | 12.581 | 12.581 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 | | | | 70.468 | 70.468 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 | 1 253.171 | 0.000 | 0.000 | 172.108 | 1 425.279 |
| 7 | | РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3% | 37.595 | 0.000 | 0.000 | 5.163 | 42.758 |
| | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах | 1 290.766 | 0.000 | 0.000 | 177.271 | 1 468.037 |
| | | СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18% | 232.338 | 0.000 | 0.000 | 31.909 | 264.247 |
| | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ 18% | 1 523.104 | 0.000 | 0.000 | 209.180 | 1 732.284 |

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

Начальник ОКС



М.В.Брюхов



В.А. БАБАРЫКИН

С.С.КАРМАНОВ

А.В. ВОЛКОВ