

Производственное отделение "Печорские электрические сети"

ФИЛИАЛ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

"УТВЕРЖДАЮ"

Сводный сметный расчет в сумме 416.489 тыс.руб.



(ссылка на документ об утверждении)

Исполняющий обязанности директора

Д.Н. Шкурин

2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35 кВ №№ 61, 62 в части расширения просеки (ПЭС)

СОСТАВЛЕН В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ на 01.01.2000г

№П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
1	Объектная смета №02-16	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35кВ №61, 62 ВОЗЕЙСКАЯ	325.200				325.200
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	325.200	0.000	0.000	0.000	325.200
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	325.200	0.000	0.000	0.000	325.200
ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
2	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				16.570	16.570

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0.000	0.000	0.000	16.570	16.570
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	325.200	0.000	0.000	16.570	341.770
ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА.							
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ							
3	Постановление от 21.06 2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9				7.314	7.314
4	Приказ Комизэнерго от 05.05.2017 №265	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА 2,16% от итогов глав 1-9				7.382	7.382
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 в базовых ценах				14.696	14.696
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10	325.200	0.000	0.000	31.266	356.466
ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ							
5	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				30.473	30.473
6		ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				17.419	17.419
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 в базовых ценах				47.892	47.892
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 в базовых ценах	325.200	0.000	0.000	79.158	404.358
7		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3% в базовых ценах	9.756	0.000	0.000	2.375	12.131
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	334.956	0.000	0.000	81.533	416.489

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
 И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

Начальник ОКС



М.В.Брюхов



В.А. БАБАРЫКИН

С.С.КАРМАНОВ

А.В. ВОЛКОВ

Сводный сметный расчет в сумме 3449.826 тыс.руб. без НДС

Исполняющий обязанности директора Шкурин Д.Н. Шкурин

" 26 " 10 2017 г.



Реконструкция ВЛ 35 кВ №№ 61, 62 в части расширения просеки (ПЭС)

Составлен в ценах на 3-й квартал 2017г.

№П/П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
1	Объектная смета №02-16	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35кВ №61, 62 ВОЗЕЙСКАЯ	2900.784				2900.784
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	2900.784	0.000	0.000	0.000	2900.784
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	2900.784	0.000	0.000	0.000	2900.784
ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
2	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				142.336	142.336
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0.000	0.000	0.000	142.336	142.336
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2900.784	0.000	0.000	142.336	3043.120
ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Постановление от 21.06.2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9				65.123	65.123
4	Приказ Комиэнерго от 05.05.2017 №265	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА 2,16% от итогов глав 1-9				65.731	65.731
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				130.854	130.854
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10	2900.784	0.000	0.000	273.190	3173.974
ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ							
7	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				110.921	110.921
8		ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				64.451	64.451
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				175.372	175.372
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	2900.784	0.000	0.000	448.562	3349.346
9		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3%	87.024	0.000	0.000	13.457	100.480
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах	2987.808	0.000	0.000	462.019	3449.826
		СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%	537.805	0.000	0.000	83.163	620.969
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ 18%	3525.613	0.000	0.000	545.182	4070.795

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

Начальник ОКС



М.В.Брюхов



В.А. БАБАРЫКИН

С.С.КАРМАНОВ

А.В. ВОЛКОВ