

Заказчик Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"

Директор

Э.А.Денерт

Сметная стоимость

711,888 тыс.руб.

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Коминэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

от «19» 10 2018г. № 272

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС "Вой-Вож" - "Помоздино" на участке опор 262-331 в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики коми (21,33Га)

Составлена в ценах на 01.01.2000 г.

тыс.руб.

| Номер по порядку | Номера сметных расчетов и смет, Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат   | Сметная стоимость            |                            |               | Общая сметная стоимость |
|------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|
|                  |   |   | строительно монтажные работы | оборуд., мебели, инвентаря | прочих затрат |                         |
| 1                | 2   | 3   | 4                            | 5                          | 6             | 7                       |
| 1                | Глава 2.<br><br>02-01                       | Основные объекты  |                              |                            |               |                         |
|                  |   | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС "Вой-Вож" - "Помоздино" на участке опор 262-331 в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики коми | 430,299                      | 0,000                      | 0,000         | 430,299                 |
|                  |   | ИТОГО по гл. 2:   | 430,299                      | 0,000                      | 0,000         | 430,299                 |
| 2                | Глава 8.<br><br>ГСН-81-05-01-2001 п. 2.5    | ИТОГО по гл. 1-7:   | 430,299                      | 0,000                      | 0,000         | 430,299                 |
|                  |   | Временные здания и сооружения   |                              |                            |               |                         |
|                  |   | Временные здания и сооружения 3,3%  | 14,200                       | 0,000                      | 0,000         | 14,200                  |
| 3<br>4           | Глава 9.<br>09-01<br>Расчет                 | ИТОГО по гл. 8:   | 14,200                       | 0,000                      | 0,000         | 14,200                  |
|                  |   | ИТОГО по гл. 1-8:   | 444,499                      | 0,000                      | 0,000         | 444,499                 |
|                  |   | Прочие работы и затраты   |                              |                            |               |                         |
|                  |   | Командировочные затраты   | 0,000                        | 0,000                      | 41,364        | 41,364                  |
|                  |   | Перебазировка техники   | 0,000                        | 0,000                      | 4,451         | 4,451                   |
|                  |   | Итого по гл. 9:   | 0,000                        | 0,000                      | 45,815        | 45,815                  |
|                  |   | Итого по гл. 1-9:   | 444,499                      | 0,000                      | 45,815        | 490,313                 |

|   |  |  |         |         |         |         |
|---|--|--|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 2  | 3  | 4       | 5       | 6       | 7       |
|   | Глава 10.  | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия |         |         |         |         |
| 5 |  | Содержание службы заказчика 3,73%  | 0,000   | 0,000   | 20,754  | 20,754  |
| 3 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 | Строительный контроль 2,14%  | 0,000   | 0,000   | 10,493  | 10,493  |
|   |  | Итого по гл. 10:   | 0,000   | 0,000   | 31,246  | 31,246  |
| 4 | Глава 12.  | <u>Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</u>                             |         |         |         |         |
|   | Смета на ПИР                                       | Проектные работы (426,6/3,99)  | 0,000   | 0,000   | 66,089  | 66,089  |
|   |  | Итого по гл. 12:   | 0,000   | 0,000   | 66,089  | 66,089  |
| 5 | МДС 81-35.2004                                     | Итого по гл. 1-12:   | 444,499 | 0,000   | 143,150 | 587,648 |
|   |  | Непредвиденные работы и затраты 3%   | 13,335  | 0,000   | 2,312   | 15,647  |
| 6 |  | ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ на апрель НДС                                       | 457,833 | 0,00000 | 145,462 | 603,295 |
|   |  | ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ на апрель 2017г. С НДС                              |         |         |         | 108,593 |
|   |  |  |         |         |         | 711,888 |

Составила

Понарядова И.С.

Заказчик-

Главный инженер ПО ЮЭС

Беляев Р.А.