

Заказчик Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"

эктор  Э.А.Денерт

Сметная стоимость

3 604,911 тыс.руб.

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комиэнерго" ПАО МРСК "Северо-
(ссылка на документ об утверждении)

от «19» 10 2018г. № 272

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС "Вой-Вож" - "Помоздино" на участке опор 262-331 в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики коми
(21,33Га)

Составлена в ценах на 01.01. 2000 г. с пересчетом на апр. 2017 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно монтажные работы	оборуд., мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	Глава 2. 02-01	<u>Основные объекты</u>				
		Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС "Вой-Вож" - "Помоздино" на участке опор 262-331 в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики коми	2 095,555	0,000	0,000	2 095,555
		ИТОГО по гл. 2:	2 095,555	0,000	0,000	2 095,555
		ИТОГО по гл. 1-7:	2 095,555	0,000	0,000	2 095,555
2	Глава 8. ГСН-81-05-01-2001 п. 2.5	<u>Временные здания и сооружения</u> Временные здания и сооружения 3,3%	69,153	0,000	0,000	69,153
		ИТОГО по гл. 8:	69,153	0,000	0,000	69,153
		ИТОГО по гл. 1-8:	2 164,708	0,000	0,000	2 164,708
3	Глава 9. 09-01	<u>Прочие работы и затраты</u> Командировочные затраты	0,000	0,000	348,282	348,282
4	Расчет	Перебазировка техники	0,000	0,000	37,476	37,476
		Итого по гл. 9:	0,000	0,000	385,758	385,758
		Итого по гл. 1-9:	2 164,708	0,000	385,758	2 550,467

1	2	3	4	5	6	7
	Глава 10.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия				
5		Содержание службы заказчика 3,73%	0,000	0,000	104,968	104,968
3	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468	Строительный контроль 2,14%	0,000	0,000	54,580	54,580
		Итого по гл. 10:	0,000	0,000	159,548	159,548
		Итого по гл. 1-10:	2 164,708	0,000	545,306	2 710,015
	Глава 12.	<u>Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</u>				
4	Смета на ПИР	Проектные работы	0,000	0,000	263,694	263,694
		Итого по гл. 12:	0,000	0,000	263,694	263,694
		Итого по гл. 1-12:	2 164,708	0,000	809,001	2 973,709
5	МДС 81-35.2004	Непредвиденные работы и затраты 3%	64,941	0,000	16,359	81,300
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ на апрель	2 229,649	0,000	825,360	3 055,009
6		НДС				549,902
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ на апрель 2017г. с НДС				3 604,911

Составила

Понарядова И.С.

Заказчик-

Главный инженер ПО ЮЭС

Беляев Р.А.