

Закзчик

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе возвратных сумм

Утвержден приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комизнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

ПО "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комизнерго"

Э.А.Данверт

1542,789 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

от " 08 " ноября 2018 г. №295

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

002-53-2-02.31-0638 Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.356 - ТП №334 - ТП №193" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,185 км

Составлен в ценах по состоянию на: 2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
						0,000	0,000
		Итого по главам 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Глава 2. Основные объекты строительства					
		ВЛ 10 кВ.	1208,365	32,612			1238,977
		Итого по главе 2:	1208,365	32,612	0,000	0,000	1238,977
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	ГСН 81-05-01-2001	Затраты на временные здания и сооружения 2%	24,127	0,652			24,780
		Итого по главам 1-8:	1230,492	33,265	0,000	0,000	1263,757
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
	ГСН 81-05-02-2001	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,9*1,1=3,19%	39,253	1,061			40,314
		Снегоборьба 0,3%	0,000	0,000			0,000
	письмо от 10.10.1991	Премия за ввод объекта				38,079	38,079
		Итого по главе 9	39,253	1,061	0,000	38,079	78,393
		Итого по главам 1-9:	1269,745	34,326	0,000	38,079	1342,149
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
	Приказ "Комизнерго" №26 5 от 05.05.2017	Строительный контроль 2,14%				28,722	28,722
	Приказ "Комизнерго" №26 5 от 05.05.2017	Содержание службы заказчика - застройщика, кроме строительного контроля 3,73 %				52,886	52,886
		Итого по главе 10:				81,608	81,608
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
		Проектные и изыскательские работы				75,718	75,718
		Итого по главе 12:	0,000	0,000	0,000	75,718	75,718
		Итого по главам 1-12:	1269,745	34,326	0,000	185,406	1499,476
	МДС 81-35.2004 п.4.98	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	38,092	1,030	0,000	3,591	42,713
		Итого по сводному сметному расчету:	1307,837	35,356	0,000	198,996	1542,189
		НДС 7,8%	235,971	6,364	0,000	35,879	277,594
		Всего с НДС:	1543,248	41,720	0,000	234,875	1819,783

Главный инженер

Главный инженер проекта