

Заказчик

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе возвратных сумм

Утвержден приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комизнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

ПО "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комизнерго"

Э.А.Денерт

7 999,476 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

от "08" ноября 2018 г. №295

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА002-53-2-02.31-0638 Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.356 - ТП №334 - ТП №193" с заменой
неизолированного провода на СИП протяженностью 4,185 км

Составлен в ценах по состоянию на: 3 кв.2018 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
2		3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства				0,000	0,000
		Итого по главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Глава 2. Основные объекты строительства					
	Лок см 1	ВЛ 10 кВ	6345,479	171,541			6517,020
		Итого по главе 2	6345,479	171,541	0,000	0,000	6517,020
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	ГСН 81-05-01-2001	Затраты на временные здания и сооружения 2%	126,910	3,431			130,340
		Итого по главам 1-8:	6472,389	174,972	0,000	0,000	6647,351
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
	ГСН 81-05-02-2001	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,19%	206,469	5,582			212,051
		Снегоборьба 0,3%	0,000	0,000			0,000
	письмо №1336-ВК/1-Д от 10.10.1991	Премия за ввод объекта				200,295	200,295
		Итого по главе 9	206,469	5,582	0,000	200,295	412,346
		Итого по главам 1-9:	6678,858	180,553	0,000	200,295	7059,706
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
	Приказ "Комизнерго" №26 от 05.05.2017	Строительный контроль 2,14%				151,078	151,078
	Приказ "Комизнерго" №26 от 05.05.2017	Содержание службы заказчика - застройщика, кроме строительного контроля 3,73 %				274,144	274,144
		Итого по главе 10:				425,222	425,222
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	Договор №152/18-Ю	Проектные и изыскательские работы				290,000	290,000
		Итого по главе 12:	0,000	0,000	0,000	290,000	290,000
		Итого по главам 1-12:	6678,858	180,553	0,000	915,517	7774,928
	МДС 81-36.2004 п.4.98	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	200,366	5,417	0,000	18,765	224,548
		Итого по сводному сметному расчету:	6879,224	185,970	0,000	934,282	7999,476
		НДС 18%	7 239,260	33,475	0,000	768,771	7439,906
		Всего с НДС:	8 777,484	219,445	0,000	1702,453	9439,382

Главный инженер

Главный инженер проекта