

< *_* >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.
Форма № 1

Заказчик Директор ПО "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" Денерт Э.А.

«Утвержден» «___» _____ 20__г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм**1 233,955 тыс. руб.****тыс. руб.**

Приказ от 28.11.2018 №311

(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-02.32-0004.Строительство 4КЛ 10 кВ от рассекаемых КЛ-10 кВ "РП №8, яч.21,22 - ТП №1226" (ООО "СКАТ" Дого. №56-00947Ю/18 от 23.04.2018) (КЛ-10 кВ - 0,14 км)

Составлена в текущих ценах первого квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Глава 4.	ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
		1 КЛ 10 кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	414,852	564,396			979,248
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	414,852	564,396			979,248
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	414,852	564,396			979,248
	Глава 8. ГСН 81-05-01-2001	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	10,371	14,110			24,481
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	10,371	14,110			24,481
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	425,223	578,506			1003,729
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	425,223	578,506			1003,729

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	13,565	18,454		32,019
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (=%= 2.55)			26,412	26,412
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	13,565	18,454	26,412	58,431
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	438,788	596,960	26,412	1062,160
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (=%=2.14)			22,730	22,730
Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (=%=3.73)			42,262	42,262
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			64,992	64,992
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			70,862	70,862
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	438,788	596,960	70,862	70,862
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (=%=3)	13,164	17,909	4,868	35,940
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	451,952	614,869	167,134	1233,954

Главный инженер проекта _____

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____

(наименование)

Проектного отдела

Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)