

< *_* >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик Директор ПО "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" Денерт Э.А.

«Утвержден» «___» _____ 20__г.

Сводный сметный расчет в сумме

250,036 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказ от 28.11.2018 №311

(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-02.32-0004.Строительство 4КЛ 10 кВ от рассекаемых КЛ-10 кВ "РП №8, яч.21,22 - ТП №1226" (ООО "СКАТ" Дого. №56-00947Ю/18 от 23.04.2018) (КЛ-10 кВ - 0,14 км)

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. 1		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
		1 КЛ 10 кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	82,476	112,206			194,682
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	82,476	112,206			194,682
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	82,476	112,206			194,682
Глава 8. ГСН 81-05-01-2001		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ	2,062	2,805			4,867
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	2,062	2,805			4,867
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	84,538	115,011			199,549
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	84,538	115,011			199,549

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	2,697	3,669		6,366
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)			5,251	5,251
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	2,697	3,669	5,251	11,617
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	87,235	118,68	5,251	211,166
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			4,519	4,519
Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)			8,567	8,567
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			13,086	13,086
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			18,502	18,502
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			18,502	18,502
МДС 81-35.2004	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	87,235	118,68	36,839	242,754
	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	2,617	3,56	1,105	7,282
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	89,852	122,24	37,944	250,036

Главный инженер проекта _____
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ Проектного отдела Бычков С.И.
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.
(должность, подпись, Ф.И.О.)