

Заказчик АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"

(наименование организации)

"Утвержден" «    » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 510038,11 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм    тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА Изм.1**19-3 Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская – ПС №84 (Л-185)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на    на 3 квартал 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на межевание и постановку на государственный кадастровый учет				103,08	103,08
2	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на межевание на временный отвод земли				103,08	103,08
3	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты за нанесение убытков, включая упущенную выгоду				25,67	25,67
4	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на временную аренду земли				181,56	181,56

ГРАНД-Смета 2019


1	2	3	4	5	6	7	8
5	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на проект планировки территории с проектом межевания территории				459,55	459,55
6	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на выполнения технического плана				77,31	77,31
7	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	затраты выполнения в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны				85,90	85,9
8	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на аренду земель лесного фонда				3,41	3,41
9	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на аренду земли				2,70	2,7
10	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на проект освоение лесов				16,13	16,13
11	Смета №1	РЦО Л-185				177,36	177,36
12	01-01-01	Технический этап рекультивации	14,52				14,52
13	01-01-02	Биологический этап рекультивации	1357,2				1357,2
14	01-01-03	Демонтажные работы	1375,75				1375,75
15	01-01-04	Вырубка деревьев	208,44				208,44
16	01-01-05	Устройство площадок для установки опор	75,66				75,66
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		3031,57			1235,75	4267,32
Глава 2. Основные объекты строительства							
17	02-01-01	02-01-01 Реконструкция ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185)	31286,58				31286,58
18	02-01-02 Изм.1	Приобретение и монтаж оборудования Изм.1	0,11	23,24	73,88		97,23
19	02-01-03 Изм.1	Строительные решения Изм.1	7,2				7,2
20	02-01-04	Защита птиц	1531,61	412,3			1943,91
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		32825,5	435,54	73,88		33334,92

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
21	06-01-01	Ограждение газопровода	855,38				855,38
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"		855,38				855,38
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		36712,45	435,54	73,88	1235,75	38457,62
Глава 8. Временные здания и сооружения							
22	ГСН-81- 05-01-2001 п.2,5	Временные здания и сооружения на ВЛ 35 кВ и выше 3,3%	1211,51	14,37			1225,88
23	08-01-01	Устройство подъездных путей	241,11				241,11
24	08-01-02	Устройство временной подъездной дороги	1877,90				1877,90
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		3330,52	14,37			3344,89
	Итого по Главам 1-8		40042,97	449,91	73,88	1235,75	41802,51
Глава 9. Прочие работы и затраты							
25	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 35-110 кВ стоимостью СМР свыше 2 млн. руб. (реконструкция) 2,45%				995,05	995,05
26	ГСН-81-05-02-2007 п. 2.6	Производство работ в зимнее время на ВЛ 35-110 кВ 0,3%	120,13	1,35			121,48
27		Пусконаладочные работы				4,14	4,14
28	09-01-01	Измерение сопротивления заземляющего контура				28,68	28,68
29	Расчет 1	Командировочные работы				1042,22	1042,22
30	Расчет 1	Аренда жилья				818,88	818,88
31	Расчет 1	Перевозка рабочих				2,32	2,32
32	Договор №267 от 09.01.19г. с ООО "ОНИКС"	Прием и хранение ТБО				27,95	27,95
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		120,13	1,35		2919,24	3040,72
	Итого по Главам 1-9		40163,10	451,26	73,88	4154,99	44843,23
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
33	Приказ ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 15.03.2017 № 157. Приказ АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО" от 08.11.2019 №657	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 5,48%				2605,09	2605,09

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Приказ ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 15.03.2017 № 157. Приказ АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО" от 08.11.2019 №657	Стройконтроль 1,81%				860,44	860,44
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					3465,53	3465,53
	Итого по Главам 1-10		40163,10	451,26	73,88	7620,52	48308,76
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию							
35	Сметы на ПИР №5, №6	Проектные работы				969,98	969,98
36	Сметы на ПИР № 1,2,3,4	Стоимость выполнения изыскательских работ				1372,95	1372,95
37	Договор №254-ГЭ-19-П от 07.11.2019г.	Экспертиза проекта				259,63	259,63
37	Договор №254-ГЭ-19-П от 07.11.2019г.	Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства				2,71	2,71
38	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				89,69	89,69
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					2694,96	2694,96
	Итого по Главам 1-12		40163,10	451,26	73,88	10315,48	51003,72
Непредвиденные затраты							
39	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 3% для объектов производственного назначения.	1204,89	13,54	2,22	309,46	1530,11
	Итого "Непредвиденные затраты"		1204,89	13,54	2,22	309,46	1530,11
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		41367,99	464,80	76,10	10624,94	52533,83
	1						
	Всего с учетом ""						
Затраты в текущих ценах							

1	2	3	4	5	6	7	8
40	Смета №1	РЦО Л-185				772,74	772,74
41	Приложение 1□ к письму Минстроя России №37341- ДВ/09 от 04.10.2019г.	Строительные работы. 8,07 - индекс по объектам строительства «Прочие объекты» согласно приложению № 1 к письму Минстроя России №37341-ДВ/09 от 04.10.2019г.	333839,68				333839,68
42	Приложение 1□ к письму Минстроя России №37341- ДВ/09 от 04.10.2019г.	Монтажные работы. 8,07 - индекс по объектам строительства «Прочие объекты» согласно приложению № 1 к письму Минстроя России №37341-ДВ/09 от 04.10.2019г.		3750,94			3750,94
43	Приложение 1□ к письму Минстроя России №38021- ЮГ/09 от 09.10.2019г.	оборудование			358,43		358,43
44	Приложение 1□ к письму Минстроя России №37341- ДВ/09 от 04.10.2019г.	ПНР				58,38	58,38
44	09-01-01	Измерение сопротивления заземляющего контура				404,41	404,41
46	Приложение 2□ к письму Минстроя России №38021- ЮГ/09 от 09.10.2019г.	Прочие работы и затраты. 1,03 - непреденные затраты в размере 3%, 9,3 индекс по отрасли «Электроэнергетика» согласно приложению № 3 к письму Минстроя России №1408-ЛС/09 от 22.01.2019г.				70983,61	70983,61
47	Сметы на ПИР №5, №6	Проектные работы - - ЦО: пр*1,193*4,09*1,03, где:пр - стоимость работ в уровне цен на 01.01.2000 г., к=1,193 - к-т перевода в уровень цен на 2001 г. , 1,03- 3% на непредвиденные затраты.				4874,88	4874,88
48	Сметы на ПИР № 1,2,3,4	Изыскательские работы - ЦО: из*1,266*4,17*1,03, где: из - стоимость работ в уровне цен на 01.01.2000 г., к=1,266 - к-т перевода в уровень цен на 2001 г. , 1,03- 3% на непредвиденные затраты.				7465,55	7465,55
49	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 16.11.2017)	Экспертиза проекта э*6,16*1,03, где 6,16 - индекс к базисной стоимости экспертизы по сравнению с 01.01.2001 г. , 3% - непредвиденные затраты.				1647,30	1647,30
	Пост.Прав.№427 от 18.05.2009г.	Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства				16,69	16,69

1	2	3	4	5	6	7	8
51	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор				859,14	859,14
	Итого "Затраты в текущих ценах"		333839,68	3750,94	358,43	87082,70	425031,75
Налоги и обязательные платежи							
51	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	66767,94	750,19	71,69	17416,54	85006,36
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		66767,94	750,19	71,69	17416,54	85006,36
	Всего по сводному расчету		400607,62	4501,13	430,12	104499,24	510038,11

Зам.директора по техническим вопросам:  Н.А. Жердева  
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:  И.К. Мищун  
(должность, подпись, расшифровка)

Главный специалист сметного отдела:  А.Б. Лайпанов  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО" \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.