

Заказчик: **ОАО "Чеченэнерго"**
 "Утвержден" 2013 г.
 Сводный сметный расчет в размере 545 390,23 тыс. руб.
 В том числе возвратных 190 053 000 руб.
 Приложение к 190 от 30.12.2013 г.
 (ссылка на документ об утверждении)

« » 2013 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
 Производственно-административное здание ОАО "Чеченэнерго"
 откорректированный по замечаниям Госэкспертизы (заключение №13-0137)

Составлена в базисных ценах 2001 г с пересчетом итогов в цены IV квартала 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	147,15	0	0	3,06	150,21
1	ОС 1-1	Подготовка территории	147,15	0	0	3,06	150,21
		Итого по Главе 1	96,99	1667,30	3841,48		96,99
		Глава 2. Основные объекты строительства					13838,71
2	ОС 2-1	Производственно-административное здание. Блок 1	8329,93	3687,40	3864,66		22106,59
3	ОС 2-2	Производственно-административное здание. Блок 2	14554,53	2092,07	14578,35		24685,35
4	ОС 2-3	Производственно-административное здание. Блок 3	8014,93				383,71
5	ОС 2-4	Производственно-административное здание. Блок 3	383,71	7446,77	22284,49		61111,35
6	ОС 2-5	Производственно-административное здание. Блок 3	31380,09				
		Итого по Главе 2	8,88	13,54	16,51		38,93
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					38,93
7	ОС 3-1	Пост охраны	8,88	13,54	16,51		
		Итого по Главе 3	967,01	208,28	265,98		1441,27
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					3713,65
8	ОС 4-1	Котельная	52,95	116,49	3544,21		2287,05
9	ОС 4-2	Солнечные батареи	200,68	6,92	2079,45		207,64
10	ОС 4-3	КТП 10 04 кВ согл. С Заказчиком	136,80	70,84			128,72
11	ОС 4-4	Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,20	128,52			7778,33
12	ОС 4-5	Внеплощадочные сети электроснабжения	1357,64	531,05	5889,64		
		Итого по Главе 4					

1	2	3	4	5	6	7	8
Строительный контроль							
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
Итого по Главе 10							
3401,09							0,00
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
35 Договор №27-01/13 Проектно-изыскательские работы							
167,58							3401,09
36 Пост N145 от 13.09.13 г. Экспертиза проекта							
33,52							167,58
37 Пост. №427 от 18.05.03.2007 Проведения проверки достоверности определения сметной стоимости							
155,47							33,52
38 МДС 81-35 2004г Авторский надзор 0,2%							
3757,66							155,47
81492,50							3757,66
Итого по Главе 12							
8736,79							81492,50
Итого по главам 1-12							
205,53							8736,79
Непредвиденные затраты							
2444,76							205,53
39 МДС 81-35.2004 Непредвиденные затраты 3%							
83937,26							2444,76
Итого в базисных ценах 2001 г.							
7056,65							83937,26
Итого в текущих ценах по состоянию на IV квартал 2013 г.							
305655,62							7056,65
СМР=6,48; ОБ=3,94; ПР=7,74							
117063,43							305655,62
СМР - 6,48							
25901,08							117063,43
Оборудование - 3,94							
12751,37							25901,08
Прочие затраты - 7,74							
704,24							12751,37
Проектные работы (П) - 3,64							
140,86							704,24
Экспертиза - 4,08							
462216,60							140,86
Достоверность определения сметной стоимости - 4,08							
39497,55							462216,60
Итого в текущих ценах по состоянию на IV квартал 2013 г.							
7084,20							39497,55
Налоги и обязательные платежи							
83173,63							7084,20
НДС 18 (без учета достоверности определения сметной стоимости)							
46581,75							83173,63
Всего по сводному расчету							
545390,23							46581,75

Главный инженер:

А.Е. Пожарыбко

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:

Е.А. Шаповалова

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела:

В.Г. Антоненко

(должность, подпись, расшифровка)

		4	5	6	7	8
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
13	ОС 5-1	408,20				408,2
14	ОС 5-2		26,47	83,82		110,29
15	ОС 5-3	26,29	24,02			50,31
16	ОС 5-4	5,63	41,62	3,20		50,45
17	ОС 5-5		103,93	400,59		504,52
18	ОС 5-6		10,74	40,10		50,84
	Итого по Главе 5	440,12	206,78	527,71		1174,61
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
19	ОС 6-1	267,73				267,73
20	ОС 6-2	392,10	5,88	74,22		472,2
21	ОС 6-3	246,39	26,14	46,78		319,31
22	ОС 6-4	38,96	7,88	6,80		
	Итого по Главе 6	945,18	39,90	127,80		1112,88
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
23	ОС 7-1	761,63				761,63
24	ОС 7-2	23,58				23,58
25	ОС 7-3		128,97			128,97
26	ОС 7-4	314,58				314,58
	Итого по Главе 7	1099,79	128,97	0,00		1228,76
	Итого по Главам 1-7	35378,85	8367,01	28846,15	3,06	72595,07
Глава 8. Временные здания и сооружения						
27	ОС 8-1-1	1379,78	326,31			1706,09
	Итого по Главе 8	115,44				115,44
	Итого по Главам 1-8	1495,22	326,31			1821,53
	Итого по Главам 1-8	36874,07	8693,32	28846,15	3,06	74416,60
Глава 9. Прочие работы и затраты						
28	ОС 9-1-1	184,37	43,47			227,84
29	ОС 9-2					
30	ОС 9-3					
31	ОС 9-4					
32	ОС 9-5					
	Итого по Главе 9	184,37	43,47			227,84
	Итого по Главам 1-9	37 058,44	8 736,79	28 846,15	3 093,46	77 734,84