
Закзчик ПО "Сыктывкарские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

"Утвержден" " ________ "_______________2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме                     379,532 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм        тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" ____________ 2017 г.
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Глава 1.

Подготовка территории строительства

Смета №1 Вынос в натуру ВЛ 10 кВ 10,141 10,141

Итого по главк 1 0,000 0,000 0,000 10,141 10,141

Глава 2.

Основные объекты строительства

1 Лок см 1 ВЛ 10 кВ 273,938 35,678 309,616

2 Итого по главе 2: 273,938 35,678 0,000 0,000 309,616

3
Глава 8.

Временные здания и сооружения

4 ГСН 81-05-01-2001 Затраты на временные здания и сооружения 2,5% 6,848 0,892 7,740

5 Итого по главам 1-8: 280,787 36,570 0,000 10,141 327,498

6
Глава 9.

Прочие работы и затраты

7 ГСН 81-05-02-2001

Дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время 

2,9*1,1=3,19%

8,957 1,167 10,124

8 Снегоборьба 0,3% 0,000 0,000 0,000

9
письмо от 

10.10.1991
Премия за ввод объекта 8,842 8,842

10 Итого по главе 9 8,957 1,167 0,000 8,842 18,966

11 Итого по главам 1-9: 289,744 37,737 0,000 18,983 346,464

12

Глава 10.

Содержание службы заказчика-застройщика 

(технического надзора) строящегося предприятия

13

Постановление от 

21.06.2012г №468

Строительный контроль 2,14%

7,414 7,414

14 Итого по главе 10: 7,414 7,414

15

Глава 12.

Проектные и изыскательские работы

16 №ПР-30-1216 от 

26.12.2016
Проектные и изыскательские работы 15,038 15,038

17 Итого по главе 12: 0,000 0,000 0,000 15,038 15,038

18 Итого по главам 1-12: 289,744 37,737 0,000 41,435 368,916

19
МДС 81-35.2004 

п.4.96

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3%
8,692 1,132 0,000 0,792 10,616

20 Итого по сводному сметному расчету: 298,436 38,869 0,000 42,227 379,532

21

МДС 81-35.2004 

п.4.100; ФЗ от 

07.07.2003г         

№ 117-ФЗ

НДС 18% 53,719 6,996 0,000 7,601 68,316

22 Всего с НДС: 352,155 45,865 0,000 49,828 447,848

Главный инженер                                                                                               /________________/

Главный инженер проекта                                                                              /________________/

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
002-53-2-01.32-0629.1 Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре 

Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.1

Составлен в ценах по состоянию на: 2000 г.

№ п/п
Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
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сметная 

стоимость, 

тыс. руб.


