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Форма № 1 
 
Заказчик  
 
«Утвержден» «____»___________ 20__г. 
Сводный сметный расчет в сумме 971.652 тыс. руб. 
В том числе возвратных сумм  тыс. руб. 
 
Приказ от18.07.2019 №401 

(ссылка на документ об утверждении) 
«____»___________ 20__г. 
 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. № 56-02516Ц/17 от 17.08.17) (КЛ 0,4 кВ- 0,205 км) 
 
Составлен в ценах по состоянию на 12.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)" 

 

Номер 
по 

порядку 

Номера сметных 
расчетов и смет  

Обоснование 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Общая сметная 
стоимость, тыс. 

руб. 
строительных 

работ 
монтажных 

работ 

оборудования, 
мебели, 

инвентаря 
прочих затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 Глава 4. ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА      
1. КЛ 0,4 кВ  568.974 231.390   800.364 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: 568.974 231.390   800.364 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: 568.974 231.390   800.364 

 
 Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ      
 ГСН 
81-05-01-2001 

СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ 
ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ 

14.224 5.785   20.009 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: 14.224 5.785   20.009 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: 583.198 237.175   820.373 
  В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ (k=1) 583.198 237.175   820.373 

 
 Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ      
 ГСН 
81-05-02-2001 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В 
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

18.604 7.566   26.170 

 П-мо 
М.Тр.Р.Ф.,Госстр. 
Р.Ф.от10.10.91№ 
1336-ВК/1-Д 

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД 
ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%=2.55) 

   21.587 21.587 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 18.604 7.566  21.587 47.757 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: 601.802 244.741  21.587 868.130 
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 Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)      
 Приказ 
"Комиэнерго" 
№265 от 
05.05.2017 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)    18.578 18.578 

 Приказ 
"Комиэнерго" 
№182 от 
19.04.2018 

CОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73) 

   33.254 33.254 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:    51.832 51.832 
 

 Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ      
 СМЕТА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ    23.390 23.390 
  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:    23.390 23.390 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: 601.802 244.741  96.809 943.352 
 МДС 81-35.2004 РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3) 18.054 7.342  2.904 28.300 
  ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : 619.856 252.083  99.713 971.652 
 ЗАКОН РФ ОТ 
07.07.03 № 
117-ФЗ п.3 
ст.164 Н.К.РФ 

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=20) 

123.971 50.417  19.943 194.331 

  ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС 743.827 302.500  119.656 1 165.983 
 

Руководитель проектной организации  
 (подпись, Ф.И.О.) 
 

Главный инженер проекта  
 (подпись, Ф.И.О.) 
 

Проверил начальник проектного отдела Бычков С.И. 
 (наименование)  (подпись, Ф.И.О.) 
 

Составил Щеголев С.В. 
 (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 


