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Сводный сметный расчет в сумме 82,212 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудовани

я, мебели, 

инвентаря

прочих 

затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 4. ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1 1 КЛ 0,4 кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%) 65,810 266,280 332,089

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: 12,511 50,623 63,135

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: 12,511 50,623 63,135

Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГСН 81-05-01-2001 СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ 0,313 1,266 1,578

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: 0,313 1,266 1,578

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: 12,824 51,889 64,713

В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ (k=1) 12,824 51,889 64,713

009-55-2-02.41-0023.Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03677Ю/18 от 

06.11.2018) (2КЛ-0,4кВ 0,13 км.)

Форма № 1

Приказ

(ссылка на документ об утверждении)

«____»___________ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер 

по 

порядк

у

Номера сметных расчетов и 

смет, Обоснование
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб.
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Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

ГСН 81-05-02-2001 ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

0,409 1,655 2,064

П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. 

Р.Ф.от10.10.91№ 1336-

ВК/1-Д

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ   (%= 2.55)

1,703 1,703

СМЕТА,П. ГС.РФ 

от27.10.03 № НК-

6848/10

ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ  

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 0,409 1,655  1,703 3,767

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: 13,233 53,544  1,703 68,48

Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)

Приказ 

"Комиэнерго"№265 от 

05.05.2017

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14) 1,465 1,465

Приказ 

"Комиэнерго"№265 от 

05.05.2017

CОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  (%=3.73)

2,554 2,554

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10: 4,020 4,020

Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

СМЕТА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 7,537 7,537

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12: 7,537 7,537

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: 13,233 53,544  13,26 80,037

МДС 81-35.2004 РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3) 0,397 1,606  0,172 2,175

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : 13,63 55,151  13,431 82,212

Проектного отдела

(наименование)

Составил Скрипов Д.М. 

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)
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