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Форма № 1 
 

Заказчик  

 

«Утвержден» «____»___________ 20__г. 

Сводный сметный расчет в сумме 537.965 тыс. руб. 

В том числе возвратных сумм  тыс. руб. 

 

 

(ссылка на документ об утверждении) 

«____»___________ 20__г. 

 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

000-54-2-02.41-0014 "Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №178 в г.Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ "СОШ №2") (от 17.12.2013 №023-156/1190)" 

 

Составлен в ценах по состоянию на 2000 г. 
 

Номер 

по 

порядку 

Номера сметных 

расчетов и смет  

Обоснование 

Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 
Общая сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 
строительных 

работ 
монтажных работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 Глава 4. ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА      

1. 1 КЛ 0,4 кВ (времен.-2,5%, зимн-3,19%) 223.317 238.717   462.034 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: 223.317 238.717   462.034 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: 223.317 238.717   462.034 

 

 Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ      
 ГСН 
81-05-01-2001 

СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ 
ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ 

5.583 5.968   11.551 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: 5.583 5.968   11.551 

  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: 228.900 244.685   473.585 
  В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ (k=1) 228.900 244.685   473.585 

 

 Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ      

 ГСН 
81-05-02-2001 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В 
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

7.302 7.805   15.107 

 П-мо 
М.Тр.Р.Ф.,Госстр. 
Р.Ф.от10.10.91№ 
1336-ВК/1-Д 

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД 
ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%=2.55) 

   12.462 12.462 
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  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 7.302 7.805  12.462 27.569 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: 236.202 252.490  12.462 501.154 

 

 Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)      
 ПОСТ.ГОССТРОЯ 
РОССИИ ОТ 
13.02.2003 N17 

СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ(ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОPА) 
СТРОЯЩЕГОСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (%=2.14) 

   10.725 10.725 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:    10.725 10.725 

 

 Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ      

 СМЕТА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ    10.417 10.417 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:    10.417 10.417 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: 236.202 252.490  33.604 522.296 

 МДС 81-35.2004 РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3) 7.086 7.575  1.008 15.669 

  ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : 243.288 260.065  34.612 537.965 

 ЗАКОН РФ ОТ 
07.07.03 № 
117-ФЗ п.3 
ст.164 Н.К.РФ 

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=18) 

43.792 46.812  6.230 96.834 

  ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС 287.080 306.877  40.842 634.799 
 

Руководитель проектной организации  

 (подпись, Ф.И.О.) 

 

Главный инженер проекта  

 (подпись, Ф.И.О.) 

 

Начальник  отдела Бычков С.И. 

 (наименование)  (подпись, Ф.И.О.) 

 

Составил  Скрипов Д.М.  

 (должность, подпись, Ф.И.О.) 
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Форма № 1 
 

Заказчик  

 

«Утвержден» «____»___________ 20__г. 

Сводный сметный расчет в сумме 3 642.212 тыс. руб. 

В том числе возвратных сумм  тыс. руб. 

 

 

(ссылка на документ об утверждении) 

«____»___________ 20__г. 

 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

000-54-2-02.41-0014 "Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №178 в г.Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ "СОШ №2") (от 17.12.2013 №023-156/1190)" 

 

Составлен в ценах по состоянию на 3-ий квартал 2015 г. 
 

Номер 

по 

порядку 

Номера сметных 

расчетов и смет  

Обоснование 

Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 
Общая сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 
строительных 

работ 
монтажных работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 Глава 4. ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА      

1. 1 КЛ 0,4 кВ (времен.-2,5%, зимн-3,19%) 1 525.252 1 630.438   3 155.690 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: 1 525.252 1 630.438   3 155.690 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: 1 525.252 1 630.438   3 155.690 

 

 Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ      
 ГСН 
81-05-01-2001 

СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ 
ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ 

38.131 40.761   78.892 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: 38.131 40.761   78.892 

  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: 1 563.383 1 671.199   3 234.582 
  В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ (k=1) 1 563.383 1 671.199   3 234.582 

 

 Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ      

 ГСН 
81-05-02-2001 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В 
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

49.872 53.311   103.183 

 П-мо 
М.Тр.Р.Ф.,Госстр. 
Р.Ф.от10.10.91№ 
1336-ВК/1-Д 

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД 
ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%=2.55) 

   85.113 85.113 
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  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 49.872 53.311  85.113 188.296 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: 1 613.255 1 724.510  85.113 3 422.878 

 

 Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)      
 ПОСТ.ГОССТРОЯ 
РОССИИ ОТ 
13.02.2003 N17 

СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ(ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОPА) 
СТРОЯЩЕГОСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (%=2.14) 

   73.250 73.250 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:    73.250 73.250 

 

 Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ      

 СМЕТА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ    40.000 40.000 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:    40.000 40.000 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: 1 613.255 1 724.510  198.363 3 536.128 

 МДС 81-35.2004 РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3) 48.398 51.735  5.951 106.084 

  ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : 1 661.653 1 776.245  204.314 3 642.212 

 ЗАКОН РФ ОТ 
07.07.03 № 
117-ФЗ п.3 
ст.164 Н.К.РФ 

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=18) 

299.098 319.724  36.777 655.599 

  ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС 1 960.751 2 095.969  241.091 4 297.811 
 

Руководитель проектной организации  

 (подпись, Ф.И.О.) 

 

Главный инженер проекта  

 (подпись, Ф.И.О.) 

 

Начальник  отдела Бычков С.И. 

 (наименование)  (подпись, Ф.И.О.) 

 

Составил Скрипов Д.М.  

 (должность, подпись, Ф.И.О.) 
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Стройка: 000-54-2-02.41-0014 "Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №178 в г.Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ "СОШ №2") (от 17.12.2013 

№023-156/1190)" 

 

Объект: КЛ 0,4 кВ (времен.-2,5%, зимн-3,19%) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

(Локальный сметный расчет) 

на КЛ 0,4 кВ 

Сметная стоимость: 3 155.690 тыс. руб. 

монтажных работ: 1 630.438 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 1.825 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 449.829 тыс. руб. 

Составлена в текущих ценах на 09.2015 г. 
 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-ств

о 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 

труда осн. 

раб. 

в т.ч. опл. труда 

мех. 

в т.ч. опл. труда 

мех. 
на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Раздел 1.  Развозка и установка опор ВЛ, 

 

1. Ц08-02-148-04  

(Приказ № 223-ОД от 23.11.2009)  

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг, 100 м кабеля 

8.88 15 545.57 8 149.25 138 044.62 60 864.51 72 365.38 28.8 255.744 

6 854.11 1 803.66 16 016.50 8.05 71.484 

 Начисления: Н17= 2 

 

2. Ц08-02-147-04  

(Приказ № 94-ОД от 21.03.2012)  

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, 

масса 1 м кабеля до 6 кг, 100 м кабеля 

1.1 13 482.08 6 898.60 14 830.29 6 623.26 7 588.46 25.3 27.83 

6 021.15 1 568.93 1 725.82 7.06 7.766 

 Начисления: Н17= 2 

 

3. Ц08-02-153-01  

(Приказ № 223-ОД от 23.11.2009)  

Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 

35 кВ, 100 м трассы 

0.07 61 500.77 24 509.52 4 305.05 2 415.60 1 715.67 145 10.15 

34 508.55 5 540.75 387.85 25.04 1.7528 

 Начисления: Н17= 2 
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4. Ц08-02-411-03  

(Приказ № 94-ОД от 21.03.2012)  

Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм, 100 

м 

1.28 14 942.47 1 969.07 19 126.36 10 663.70 2 520.41 35.8 45.824 

8 331.02 98.35 125.89 0.36 0.4608 

 Начисления: Н17= 2 

 

5. Ц08-04-741-02  

(Приказ № 223-ОД от 23.11.2009  

Применительно)  

Муфта концевая для кабеля с изоляцией из 

вулканизированного полиэтилена с применением 

термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, 

сечением до 3х185 мм2, 1 шт. 

8 3 758.69  30 069.53 21 514.30  11.3 90.4 

2 689.29     

 Начисления: Н17= 2 

 

6. Ц08-02-169-04  

(Приказ № 223-ОД от 23.11.2009)  

Муфта соединительная эпоксидная 

усовершенствованной конструкции для 3-4-жильного 

кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом 

исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы до 185 

мм2, 1 соединение (3 муфты) 

4 9 352.84  37 411.34 36 174.48  38 152 

9 043.62     

 Начисления: Н17= 2 

 

7. Е27-03-008-04  

(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)  

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 

м3 конструкций 

0.0098 95 480.13 58 435.93 935.71 363.03 572.67 179.8 1.76204 

37 044.19 10 985.00 107.65 45.63 0.447174 

 

8. Е01-02-061-02  

(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)  

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

1.0839 18 041.29  19 554.96 19 554.96  97.2 105.35508 

18 041.29     

 

9. Е01-02-057-02  

(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)  

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 

грунта 

1.0839 29 735.86  32 230.70 32 230.70  154 166.9206 

29 735.86     

 

10. Е22-01-021-04  

(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)  

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 125 мм, 1 км трубопровода 

0.8 98 151.81 34 109.21 78 521.45 50 387.17 27 287.36 273.76 219.008 

62 983.96 11 072.26 8 857.81 35.13 28.104 
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11. Е34-02-019-01  

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  

Устройство переходов в грунтах I-III группы для 

прокладки труб диаметром до 160 мм, через 

автомобильные, железные дороги и другие 

коммуникации с помощью установок 

горизонтально-направленного бурения и проходческих 

машин с тяговым усилием 40 Кн, 1 м 

188 4 995.16 4 022.25 939 089.38 14 158.66 756 183.43 0.32 60.16 

75.31 891.00 167 507.87 3.08 579.04 

 

12. Е27-06-020-03  

(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)  

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых 

типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 

1000 м2 покрытия 

0.0098 392 935.27 21 230.10 3 850.77 89.33 208.05 38.3 0.37534 

9 115.02 5 885.48 57.68 19.08 0.186984 

 

13. Е27-06-021-03  

(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)  

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03, 1000 

м2 покрытия 

0.0098 544 190.13 255.55 5 333.06 2.52 2.50 1.08 0.010584 

257.03     

 Начисления: Н3= 12, Н4= 12, Н5= 12, Н48= 12 

 

14. Х402-1-5  

Перевозка строительных грузов автомобильным 

транспортом (кроме массовых навалочных, перевозимых 

автомобилями самосвалами) на расстояние 5 км (класс 

груза 1), т 

7 111.99 111.99 783.93  783.93   

     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    1 324 087.15 255 042.22 869 227.86  1135.5396 

  194 787.07  689.24176 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    243 787.19 138 255.85 84 189.92  581.948 

  18 256.06  81.4636 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1-6)    133 035.12     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-6)    81 386.19     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    458 208.50     

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    1 080 299.96 116 786.37 785 037.94  553.59164 

  176 531.01  607.77816 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=126.65 - по стр. 7, 

12, 13; %=71.4 - по стр. 8, 9; %=116.45 - по стр. 10; 

%=89.25 - по стр. 11) 

   268 888.61     



< 232 * 1 * 1 > ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 7, 12, 13; 

%=36 - по стр. 8, 9; %=71.2 - по стр. 10; %=52 - по 

стр. 11) 

   155 763.22     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    1 504 951.79     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    1 963 160.29     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    401 923.73     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    237 149.41     

 в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - 

по стр. 1-6) 

   2 765.12     

 

 Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ 

 

15. С Цена постав.  

Кабель АПвБбШвнг -1 4х185, м 

1060 880.21  933 022.60     

     

 

16. С Цена постав.  

Муфта EPKT 0063-L12-СЕЕ01, компл. 

8 2 855.00  22 840.00     

     

 

17. С Цена постав.  

Муфта SMOE 81525, компл. 

4 3 360.00  13 440.00     

     

 

18. С Цена постав.  

Пена огнестойкая DF1201, шт. 

1 1 886.00  1 886.00     

     

 

19. С Цена постав.  

Соединитель 4сб-150/240, шт. 

4 340.00  1 360.00     

     

 

20. С Цена постав.  

Стойка кабельная КС 1150-УТ1,5, шт. 

14 63.00  882.00     

     

 

21. С Цена постав.  

Скоба К1157, шт. 

28 14.00  392.00     

     

 

22. С Цена постав.  

Полка К1160-УТ 1,5, шт. 

28 14.00  392.00     

     

 

23. С Цена постав.  

Лоток несущий прямой НЛ10-П1,87, шт. 

4 140.00  560.00     

     

 

24. С Цена постав.  

Соединитель шарнирный НЛ-СШ, шт. 

3 89.00  267.00     

     



< 232 * 1 * 1 > ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

25. С507-2025  

(Приказ № 52-ОД от 16.03.2010)  

Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 

50838-95), 10 м 

80 2 464.85  197 188.00     

     

 

26. С101-4954  

(Приказ № 94-ОД от 21.03.2012)  

Рукава металлические диаметром 75 мм РЗ-Ц-Х, м 

130 140.24  18 231.20     

     

 

27. С101-4625  

(Приказ № 94-ОД от 21.03.2012)  

Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5х60 мм, кг 

0.52 102.54  53.32     

     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    1 190 514.12     

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    1 172 229.60     

 . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -    1 172 229.60     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    1 172 229.60     

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    18 284.52     

 .       МАТЕРИАЛОВ -    18 284.52     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    18 284.52     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    1 190 514.12     

 

 Раздел 3.  Перебазировка техники 

 

28. Х402-1-5  

(Применительно)  

Перевозка машины ГНБ, т 

9 223.98 223.98 2 015.82  2 015.82   

     

 Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н48= 2 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3    2 015.82  2 015.82   

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    2 015.82  2 015.82   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    2 015.82     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3    2 015.82     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    2 516 617.09 255 042.22 871 243.68  1135.5396 

  194 787.07  689.24176 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    1 416 016.79 138 255.85 84 189.92  581.948 

  18 256.06  81.4636 

 . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -    1 172 229.60     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1-6)    133 035.12     



< 232 * 1 * 1 > ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-6)    81 386.19     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    1 630 438.10     

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    1 100 600.30 116 786.37 787 053.76  553.59164 

  176 531.01  607.77816 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    18 284.52     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=126.65 - по стр. 7, 

12, 13; %=71.4 - по стр. 8, 9; %=116.45 - по стр. 10; 

%=89.25 - по стр. 11) 

   268 888.61     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 7, 12, 13; 

%=36 - по стр. 8, 9; %=71.2 - по стр. 10; %=52 - по 

стр. 11) 

   155 763.22     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    1 525 252.13     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    3 155 690.23     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    401 923.73     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    237 149.41     

 в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - 

по стр. 1-6) 

   2 765.12     
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