

## ПРИКАЗ

« 14 » марта 2022 г

№ 60

г. Тула

**«Об утверждении проектно-сметной  
документации»**

### ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию на объект: «Строительство КЛ-10 кВ от РП 29 до ТП 656, расположенной по адресу: г.Тула, ул.Плеханова», разработанную ООО «Электросвет» (проект шифр 1005/21-ЭС), со следующими технико-экономическими показателями:

- КЛ 10 кВ общей протяженностью 0,504 км, в т.ч.:
  - прокол методом ГНБ – 0,397 км.

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021г. составляет 8 941 152,30 руб., в т.ч. НДС – 1 490 192,05 руб.

*Приложение:*

- сводный сметный расчет стоимости строительства на 2-х листах;
- локальные сметы на 20-ти листах;
- расчет УНЦ на 1-м листе

Генеральный директор



Ю.А. Волченков

Заказчик АО «Тульские городские электрические сети»  
(наименование организации)

"Утвержден" « \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Сводный сметный расчет сметной стоимостью 8 941 152,30 руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1**  
Строительство КЛ-10 кВ от РП 29 до ТП 656, расположенной по адресу: г.Тула, ул.Плеханова  
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 квартал 2021 года

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство КЛ 10 кВ	5 043 871,00	1 067 490,00			6 111 361,00
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	5 043 871,00	1 067 490,00			6 111 361,00
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		Итого по Главам 1-7	5 043 871,00	1 067 490,00			6 111 361,00
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	5 043 871,00	1 067 490,00			6 111 361,00
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
2	09-01-01	Пусконаладочные работы				3 167,00	3 167,00
3	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 1,9%	95 833,55	20 282,31			116 115,86
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	95 833,55	20 282,31		3 167,00	119 282,86
		Итого по Главам 1-9	5 139 704,55	1 087 772,31		3 167,00	6 230 643,86
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
4	Приказ АО "ТГЭС" №150	Содержание службы заказчика - 1,74%				108 413,20	108 413,20
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	0,00	0,00	0,00	108 413,20	108 413,20
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	12-01-01	Проектно-изыскательские работы				880 321,82	880 321,82
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				880 321,82	880 321,82
		Итого по Главам 1-12	5 139 704,55	1 087 772,31	0,00	991 902,02	7 219 378,88
<b>Непредвиденные затраты</b>							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	154 191,14	32 633,17		29 757,06	216 581,37
		Итого "Непредвиденные затраты"	154 191,14	32 633,17		29 757,06	216 581,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	5 293 895,69	1 120 405,48		1 021 659,08	7 435 960,25
<b>Дополнительные работы и затраты</b>							
7		Исполнительная съемка				15 000,00	15 000,00
		Итого "Дополнительные работы и затраты"				15 000,00	15 000,00
		Итого с учетом дополнительных работ и затрат	5 293 895,69	1 120 405,48	0,00	1 036 659,08	7 450 960,25
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
8	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1 058 779,14	224 081,10	0,00	207 331,82	1 490 192,05
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1 058 779,14	224 081,10		207 331,82	1 490 192,05
		Итого по сводному расчету	6 352 674,82	1 344 486,58	0,00	1 243 990,90	8 941 152,30

Руководитель ГОС ОКС

Ушаков А.О.