

ПРИКАЗ

«14» марта 2022 г

№ 54

г. Тула

**«Об утверждении проектно-сметной
документации»**

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию на объект: «Строительство кабельной линии электропередач 10 кВ ПС 392 ф.34 "Фрунзенская" - РП 31», разработанную ООО «Легион-Энерго» (проект шифр 105-2021-ЭС), со следующими технико-экономическими показателями:


- КЛ 10 кВ общей протяженностью 2,062 км, в т.ч.:
 - прокол методом ГНБ – 1,189 км.

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021г. составляет 36 080 231,47 руб., в т.ч. НДС – 6 013 371,91 руб.

Приложение:

- сводный сметный расчет стоимости строительства на 2-х листах;
- локальные сметы на 25-ти листах;
- расчет УНЦ на 1-м листе

Генеральный директор



Ю.А. Волченков

Заказчик АО «Тульские городские электрические сети»
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **36 080 231,47 руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

Строительство кабельной линии электропередач 10 кВ ПС 392 ф.34 "Фрунзенская" - РП 31
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 квартал 2021 года

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КЛ 10 кВ	25 840 155,00	769 617,00	6 667,00		26 616 439,00
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	25 840 155,00	769 617,00	6 667,00		26 616 439,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	25 840 155,00	769 617,00	6 667,00		26 616 439,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	25 840 155,00	769 617,00	6 667,00		26 616 439,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	Пусконаладочные работы				6 268,00	6 268,00
3	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 1,9%	490 962,95	14 622,72			505 585,67
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	490 962,95	14 622,72		6 268,00	511 853,67
		Итого по Главам 1-9	26 331 117,95	784 239,72	6 667,00	6 268,00	27 128 292,67
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	Приказ АО "ТГЭС" №150	Содержание службы заказчика - 1,74%				472 032,29	472 032,29
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	0,00	0,00	0,00	472 032,29	472 032,29
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	12-01-01	Проектно-изыскательские работы				1 566 528,98	1 566 528,98
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				1 566 528,98	0,00
		Итого по Главам 1-12	26 331 117,95	784 239,72	6 667,00	2 044 829,27	29 166 853,94
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	789 933,54	23 527,19	200,01	61 344,88	875 005,62
		Итого "Непредвиденные затраты"	789 933,54	23 527,19	200,01	61 344,88	875 005,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	27 121 051,48	807 766,91	6 867,01	2 106 174,15	30 041 859,56
Дополнительные работы и затраты							
7		Исполнительная съемка				25 000,00	25 000,00
		Итого "Дополнительные работы и затраты"				25 000,00	25 000,00
		Итого с учетом дополнительных работ и затрат	27 121 051,48	807 766,91	6 867,01	2 131 174,15	30 066 859,56
Налоги и обязательные платежи							
8	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	5 424 210,30	161 553,38	1 373,40	426 234,83	6 013 371,91
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	5 424 210,30	161 553,38	1 373,40	426 234,83	6 013 371,91
		Итого по сводному расчету	32 545 261,78	969 320,30	8 240,41	2 557 408,98	36 080 231,47

Руководитель ГОС ОКС

Ушаков А.О.