



**РОССЕТИ**  
**ЦЕНТР**

Тульские городские электрические сети

Акционерное общество  
«Тульские городские электрические сети»

## ПРИКАЗ

« 14 » марта 2022 г

№ 53

г. Тула

**«Об утверждении проектно-сметной документации»**

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Утвердить проектно-сметную документацию на объект: «Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ от ТП 583 - ТП 758 ф.03 ПС 110/6 кВ №370», разработанную ООО «ЛегионЭнерго» (проект шифр 078-2021-ЭС), со следующими технико-экономическими показателями:

- КЛ 6 кВ общей протяженностью 1,648 км, в т.ч.:
- прокол методом ГНБ – 1,050 км.

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021г. составляет 22 376 735,56 руб., в т.ч. НДС – 3 729 455,93 руб.

*Приложение:*

- сводный сметный расчет стоимости строительства на 2-х листах;
- локальные сметы на 24-х листах;
- расчет УНЦ на 1-м листе

**Генеральный директор**

**Ю.А. Волченков**

Заказчик АО «Тульские городские электрические сети»  
(наименование организации)

"Утвержден" «    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **22 376 735,56 руб.**

(ссылка на документ об утверждении)


**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1**  
Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ от ТП 583 - ТП 758 ф.03 ПС 110/6 кВ №370  
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 квартал 2021 года

| № пп  | Обоснование                        | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат  | Сметная стоимость, руб.  |                 |              |               |               |
|---|------------------------------------|---|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|
|   |                                    |   | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных работ) | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего         |
| 1   | 2                                  | 3   | 4  | 5               | 6            | 7             | 8             |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                      |                                    |   |  |                 |              |               |               |
| 1   | 02-01-01                           | Строительство КЛ 6 кВ   | 15 544 661,00  | 476 061,00      |              |               | 16 020 722,00 |
|   |                                    | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"  | 15 544 661,00  | 476 061,00      |              |               | 16 020 722,00 |
| <b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>             |                                    |   |  |                 |              |               |               |
|   |                                    | Итого по Главам 1-7   | 15 544 661,00  | 476 061,00      |              |               | 16 020 722,00 |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                       |                                    |   |  |                 |              |               |               |
|   |                                    | Итого по Главам 1-8   | 15 544 661,00  | 476 061,00      |              |               | 16 020 722,00 |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                             |                                    |   |  |                 |              |               |               |
| 2   | 09-01-01                           | Пусконаладочные работы  |  |                 |              | 5 563,00      | 5 563,00      |
| 3   | ГСН-81-05-02-2007 п.2.6            | Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 1,9%                                 | 295 348,56   | 9 045,16        |              |               | 304 393,72    |
|   |                                    | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"   | 295 348,56   | 9 045,16        |              | 5 563,00      | 309 956,72    |
|   |                                    | Итого по Главам 1-9   | 15 840 009,56  | 485 106,16      |              | 5 563,00      | 16 330 678,72 |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b> |                                    |   |  |                 |              |               |               |
| 4   | Приказ АО "ГЭС" №150 от            | Содержание службы заказчика - 1,74%   |  |                 |              | 284 153,81    | 284 153,81    |
|   |                                    | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"   | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 284 153,81    | 284 153,81    |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                  |                                    |   |  |                 |              |               |               |
| 5   | 12-01-01                           | Проектно-изыскательские работы  |  |                 |              | 1 474 759,35  | 1 474 759,35  |
|   |                                    | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"  |  |                 |              | 1 474 759,35  | 1 474 759,35  |
|   |                                    | Итого по Главам 1-12  | 15 840 009,56  | 485 106,16      | 0,00         | 1 764 476,16  | 18 089 591,88 |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                       |                                    |   |  |                 |              |               |               |
| 6   | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 475 200,29   | 14 553,18       |              | 52 934,28     | 542 687,76    |

| 1                                      | 2                     | 3  | 4             | 5          | 6    | 7            | 8             |
|--|-----------------------|--|---------------|------------|------|--------------|---------------|
|  |                       | Итого "Непредвиденные затраты"               | 475 200,29    | 14 553,18  |      | 52 934,28    | 542 687,76    |
|  |                       | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"      | 16 315 209,85 | 499 659,34 |      | 1 817 410,44 | 18 632 279,63 |
| <b>Дополнительные работы и затраты</b> |                       |  |               |            |      |              |               |
| 7                                      |                       | Исполнительная съемка                        |               |            |      | 15 000,00    | 15 000,00     |
|  |                       | Итого "Дополнительные работы и затраты"      |               |            |      | 15 000,00    | 15 000,00     |
|  |                       | Итого с учетом дополнительных работ и затрат | 16 315 209,85 | 499 659,34 | 0,00 | 1 832 410,44 | 18 647 279,63 |
| <b>Налоги и обязательные платежи</b>   |                       |  |               |            |      |              |               |
| 8                                      | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20%                                    | 3 263 041,97  | 99 931,87  | 0,00 | 366 482,09   | 3 729 455,93  |
|  |                       | Итого "Налоги и обязательные платежи"        | 3 263 041,97  | 99 931,87  |      | 366 482,09   | 3 729 455,93  |
|  |                       | Итого по сводному расчету                    | 19 578 251,81 | 599 591,21 | 0,00 | 2 198 892,53 | 22 376 735,56 |

Руководитель ГОС ОКС



Ушаков А.О.