

ПРИКАЗ

« 14 » марта 2022 г

№ 53

г. Тула

«Об утверждении проектно-сметной документации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию на объект: «Строительство КЛ-10 кВ от ТП 664 до ТП 667, расположенной по адресу: г.Тула, ул.Замочная - ул.Ложевая», разработанную ООО «Электросвет» (проект шифр 1009/21-ЭС), со следующими технико-экономическими показателями:

- КЛ 10 кВ общей протяженностью 0,661 км, в т.ч.:
 - прокол методом ГНБ – 0,411 км.

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021г. составляет 9 585 221,80 руб., в т.ч. НДС – 1 597 536,97 руб.

Приложение:

- сводный сметный расчет стоимости строительства на 2-х листах;
- локальные сметы на 21-м листе;
- расчет УНЦ на 1-м листе

Генеральный директор



Ю.А. Волченков

Заказчик АО «Тульские городские электрические сети»
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 9 585 221,80 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1


Строительство КЛ-10 кВ от ТП 664 до ТП 667, расположенной по адресу: г.Тула, ул.Замочная - ул.Ложевая
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен - 4 квартал 2021 года

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КЛ 10 кВ	5 287 936,00	1 252 370,00			6 540 306,00
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	5 287 936,00	1 252 370,00			6 540 306,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	5 287 936,00	1 252 370,00			6 540 306,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	5 287 936,00	1 252 370,00			6 540 306,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	Пусконаладочные работы				3 425,00	3 425,00
3	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0.4-35 кВ - 1.9%	100 470,78	23 795,03			124 265,81
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	100 470,78	23 795,03		3 425,00	127 690,81
		Итого по Главам 1-9	5 388 406,78	1 276 165,03		3 425,00	6 667 996,81
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	Приказ АО "ТГЭС" №150	Содержание службы заказчика - 1,74%				116 023,14	116 023,14
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	0,00	0,00	0,00	116 023,14	116 023,14
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	12-01-01	Проектно-изыскательские работы				956 450,75	956 450,75
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				956 450,75	0,00
		Итого по Главам 1-12	5 388 406,78	1 276 165,03	0,00	1 075 898,89	7 740 470,71
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	161 652,20	38 284,95		32 276,97	232 214,12
		Итого "Непредвиденные затраты"	161 652,20	38 284,95		32 276,97	232 214,12
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	5 550 058,99	1 314 449,98		1 108 175,86	7 972 684,83
Дополнительные работы и затраты							
7		Исполнительная съемка				15 000,00	15 000,00
		Итого "Дополнительные работы и затраты"				15 000,00	15 000,00
		Итого с учетом дополнительных работ и затрат	5 550 058,99	1 314 449,98	0,00	1 123 175,86	7 987 684,83
Налоги и обязательные платежи							
8	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1 110 011,80	262 890,00	0,00	224 635,17	1 597 536,97
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1 110 011,80	262 890,00		224 635,17	1 597 536,97
		Итого по сводному расчету	6 660 070,79	1 577 339,98	0,00	1 347 811,03	9 585 221,80

Руководитель ГОС ОКС



Ушаков А.О.