



РОССЕТИ
ЦЕНТР

Тульские городские электрические сети

Акционерное общество
«Тульские городские электрические сети»

ПРИКАЗ

« 14 » марта 2022 г

№ 51

г. Тула

**«Об утверждении проектно-сметной
документации»**

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию на объект: «Строительство КЛ-10 кВ ТП 63 - ТП 677», разработанную ООО «ЭнергоПромМонтаж» (проект шифр 155-Р-01/21-ЭС), со следующими технико-экономическими показателями:

- КЛ 10 кВ общей протяженностью 0,990 км, в т.ч.:
- прокол методом ГНБ – 0,425 км.

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2021г. составляет 9 758 235,29 руб., в т.ч. НДС – 1 626 372,55 руб.

Приложение:

- сводный сметный расчет стоимости строительства на 2-х листах;
- локальные сметы на 12-ти листах;
- расчет УНЦ на 1-м листе

Генеральный директор

Ю.А. Волченков

Заказчик

"Утвержден" « » 202__ г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме .
В том числе возвратных сумм руб.

9 758 235,29 руб.

« » 202__ г.

(ссылка на документ об утверждении)

Строительство КЛ-10 кВ ТП 63 - ТП 677

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КЛ-10 кВ	6 798 480,37	529 016,46			7 327 496,83
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	6 798 480,37	529 016,46			7 327 496,83
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	6 798 480,37	529 016,46			7 327 496,83
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	6 798 480,37	529 016,46			7 327 496,83
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2		Исполнительная съемка				15 000,00	15 000,00
3	09-01-01	Пусконаладочные работы				3 733,74	3 733,74
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 1,9%	129 171,13	10 051,31			139 222,44
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	129 171,13	10 051,31		18 733,74	157 956,18
		Итого по Главам 1-9	6 927 651,50	539 067,77		18 733,74	7 485 453,01
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление №468 от 21.06.2010	Строительный контроль (2,14%)				160 188,69	160 188,69
6	Приказ АО "ПТЭС" №150 от 07.06.2021 г.	Затраты на службу заказчика-застройщика 1,74%)				130 246,88	130 246,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				290 435,58	290 435,58
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
7	12-01-01	Проектно-изыскательские работы				119 123,78	119 123,78
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				119 123,78	119 123,78
		Итого по Главам 1-12	6 927 651,50	539 067,77		428 293,10	7 895 012,37
Непредвиденные затраты							
8	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	207 829,54	16 172,03		12 848,79	236 850,37
		Итого "Непредвиденные затраты"	207 829,54	16 172,03		12 848,79	236 850,37
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	7 135 481,04	555 239,81		441 141,89	8 131 862,74
Налоги и обязательные платежи							
9	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1 427 096,21	111 047,96	0,00	88 228,38	1 626 372,55
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1 427 096,21	111 047,96		88 228,38	1 626 372,55
		Итого по сводному расчету	8 562 577,25	666 287,77	0,00	529 370,27	9 758 235,29

Руководитель ГОС ОКС

Ушаков А.О.