

Приказом Производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комизэнерго" от "01" _____ 2016 г. № 766

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №14: замена силовых трансформаторов г. Сыктывкар (для ТП ОАО "Ростелеком" от 21.10.2014 №56-03465С/14) (трансформаторы 2х1 МВА, КЛ 10 кВ - 0,043 км)

Составлен в ценах по состоянию на: 2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по главам 1				0	0,00
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	Лос см I	Реконструкция ТП	13,237	49,072	521,81		584,12
2		Итого по главе 2:	13,24	49,07	521,81		584,12
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
4	ГСН 81-05-01-2001	Затраты на временные здания и сооружения 2,5%	0,33	1,23	0,00		1,56
5		Итого по главам 1-8:	13,57	50,30	521,81	0,00	585,68
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
7	ГСН 81-05-02-2001	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,9*1,1=3,18%	0,43	1,61			2,04
8		Снегоборьба 0,3%	0,04	0,15			0,19
9	Протокол МК по подрядным торгам при Госстрое России от 12.02.1999 № 11	Затраты на проведение подрядных торгов 1%				0,00	0,00
10	МДС 81-35.2004 Прил. № 8 п.9.9	Средства на покрытие затрат строительных организаций на добровольное страхование-1% от итога гл. 1-8				5,86	5,86
11	МДС 81-35.2004 Прил. № 8 п.9.11	Доп. затраты по охране объектов строительства 1% (от СМР)				0,62	0,62
	письмо от 10.10.1991	Премия за ввод объекта				2,04	2,04
12		Итого по главе 9	0,47	1,76	0,00	8,52	10,75
13		Итого по главам 1-9:	14,04	52,05	521,81	8,52	596,42
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
15	ФА по строительству и ЖКОХ Приказ №36 от 15.02.05 г.	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				11,93	11,93
16		Итого по главе 10:				11,93	11,93
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
18	Договор №01 от 12.03.2015	Проектные и изыскательские работы				47,99	47,99
19		Итого по главе 12:	0,00	0,00	0,00	47,99	47,99
20		Итого по главам 1-12:	14,04	52,05	521,81	68,44	656,34
21	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,42	1,56	15,65	2,05	19,69
22		Итого по сводному сметному расчету:	14,46	53,62	537,46	70,49	676,03
23	МДС 81-35.2004 п.4.100; Ф3 от 07.07.2003г № 117-ФЗ	НДС 18%	2,60	9,65	96,74	4,05	121,69
24		Всего с НДС:	17,07	63,27	634,21	74,54	797,72