
Закзчик ПО "Сыктывкарские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

"Утвержден" " ________ "_______________2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме                     1 825,699 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм        тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" ____________ 2017 г.
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Глава 1.

Подготовка территории строительства
Смета №1 Вынос в натуру ВЛ 10 кВ 40,463 40,463

Итого по главе 1 0,000 0,000 0,000 40,463 40,463

Глава 2.

Основные объекты строительства

1 Лок см 1 ВЛ 10 кВ 1334,080 173,752 1507,832

2 Итого по главе 2 1334,080 173,752 0,000 0,000 1507,832

3
Глава 8.

Временные здания и сооружения

4 ГСН 81-05-01-2001 Затраты на временные здания и сооружения 2,5% 33,352 4,344 37,696

5 Итого по главам 1-8: 1367,432 178,096 0,000 40,463 1585,991

6
Глава 9.

Прочие работы и затраты

7 ГСН 81-05-02-2001
Дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время 3,52%
43,621 5,681 49,302

8 Снегоборьба 0,3% 0,000 0,000 0,000

9

письмо №1336-

ВК/1-Д от 

10.10.1991

Премия за ввод объекта 43,060 43,060

10 Итого по главе 9 43,621 5,681 0,000 43,060 92,363

11 Итого по главам 1-9: 1411,053 183,777 0,000 83,523 1678,354

12

Глава 10.

Содержание службы заказчика-застройщика 

(технического надзора) строящегося предприятия

13

Постановление от 

21.06.2012г №468

Строительный контроль 2,14%

35,917 35,917

14 Итого по главе 10: 35,917 35,917

15
Глава 12.

Проектные и изыскательские работы

16 №ПР-30-1216 от 

26.12.2016
Проектные и изыскательские работы 60,000 60,000

17 Итого по главе 12: 0,000 0,000 0,000 60,000 60,000

18 Итого по главам 1-12: 1411,053 183,777 0,000 179,440 1774,271

19
МДС 81-35.2004 

п.4.96

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3%
42,332 5,513 0,000 3,583 51,428

20 Итого по сводному сметному расчету: 1453,385 189,291 0,000 183,023 1825,699

21

МДС 81-35.2004 

п.4.100; ФЗ от 

07.07.2003г         № 

117-ФЗ

НДС 18% 261,609 34,072 0,000 32,944 328,626

22 Всего с НДС: 1714,994 223,363 0,000 215,968 2154,325

Главный инженер                                                                                               /________________/

Главный инженер проекта                                                                              /________________/

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
002-53-2-01.32-0629.1 Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. 

Составлен в ценах по состоянию на: 1 кв.2017 г.

№ п/п
Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
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сметная 

стоимость, 

тыс. руб.


