

Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"

Сметная стоимость 439,792 тыс.руб.
Сметная стоимость

ДЕН ПРИКАЗОМ ПО "Южные электрические сети" филиала "Комиэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

р Э.А.Денерт

19.10 2018г. № 272

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Струкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС «Вой-Вож» - ПС «Помоздино» в части расширения просеки в пролете опор 331- 410 в Усть-Куломском районе Республики Коми (13,1773 га)

на в ценах на 01.01. 2000 г.		Сметная стоимость				Общая сметная стоимость тыс.руб.
Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			прочих затрат	
		строительно монтажные работы	оборуд., мебели, инвентаря			
2	3	4	5	6	7	
Глава 2.	Основные объекты.					
02-01	Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС "Вой-Вож" - "Помоздино" на участке опор331-410 в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики коми	265,831	0,000	0,000		265,831
	ИТОГО по гл. 2:	265,831	0,000	0,000		265,831
	ИТОГО по гл. 1-7:	265,831	0,000	0,000		265,831
Глава 8.	Временные здания и сооружения					
ГСН-81-05-01-2001 п. 2.5	Временные здания и сооружения 3,3%	8,772	0,000	0,000		8,772
	ИТОГО по гл. 8:	8,772	0,000	0,000		8,772
	ИТОГО по гл. 1-8:	274,603	0,000	0,000		274,603
Глава 9.	Прочие работы и затраты					
09-01	Командировочные затраты	0,000	0,000	25,554		25,554
Расчет	Перевозка техники	0,000	0,000	2,750		2,750
	Итого по гл. 9:	0,000	0,000	28,304		28,304
	Итого по гл. 1-9:	274,603	0,000	28,304		302,907

1	2	3	4	5	6	7
	Глава 10.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия				
5		Содержание службы заказчика 3,73%	0,000	0,000	12,821	12,821
3	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468	Строительный контроль 2,14%	0,000	0,000	6,482	6,482
		Итого по гл. 10:	0,000	0,000	19,304	19,304
4	Глава 12. Смета на ПИР	<u>Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</u>	0,000	0,000	40,828	40,828
		Проектные работы	0,000	0,000	40,828	40,828
		Итого по гл. 12:	274,603	0,000	88,436	363,039
5	МДС 81-35.2004	Итого по гл. 1-12: Непредвиденные работы и затраты 3%	8,238	0,000	1,428	9,666
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ на апрель	282,842	0,000	89,864	372,705
6		НДС				67,087
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ на апрель 2017г. С НДС				439,792

Понарядова И.С.

Составила

Главный инженер ПО ЮЭС

Заказчик-

Беляев Р.А.

Заказчик Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"

Директор Э.А.Денерт

Сметная сто 2 227,051 тыс.руб.

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комизэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада" "Комизэнерго"

(ссылка на документ об утверждении)

от «19» 10 2018г. № 272

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС "Вой-Вож" - "Помоздино" на участке опор 331-410 в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики Коми (на 13,1773 га)

Составлена в ценах на 01.01. 2000 г. с пересчетом на апр. 2017 г.

Составлена в ценах на 01.01. 2000 г. с пересчетом на апр. 2017 г.								тыс.руб.
Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость		
			строительно монтажные работы	оборуд., мебели, инвентаря	прочих затрат			
1	2	3	4	5	6	7		
	Глава 2.	<u>Основные объекты</u>						
1	02-01	Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС "Вой-Вож" - "Помоздино" на участке опор 331-410 в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики коми	1 294,597	0,000	0,000	1 294,597		
		ИТОГО по гл. 2:	1 294,597	0,000	0,000	1 294,597		
		ИТОГО по гл. 1-7:	1 294,597	0,000	0,000	1 294,597		
	Глава 8.	<u>Временные здания и сооружения</u>						
2	ГСН-81-05-01-2001 п. 2.5	Временные здания и сооружения 3,3%	42,722	0,000	0,000	42,722		
		ИТОГО по гл. 8:	42,722	0,000	0,000	42,722		
		ИТОГО по гл. 1-8:	1 337,319	0,000	0,000	1 337,319		
3	Глава 9. 09-01	Прочие работы и затраты	0,000	0,000	215,163	215,163		
4	Расчет	Командировочные затраты	0,000	0,000	23,152	23,152		
		Перевозка техники	0,000	0,000	238,315	238,315		
		Итого по гл. 9:	0,000	0,000	238,315	238,315		
		Итого по гл. 1-9:	1 337,319	0,000	238,315	1 575,633		

1	2	3	4	5	6	7
	Глава 10.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия				
5		Содержание службы заказчика 3,73%	0,000	0,000	64,848	64,848
3	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468	Строительный контроль 2,14%	0,000	0,000	33,719	33,719
		Итого по гл. 10:	0,000	0,000	98,566	98,566
		Итого по гл. 1-10:	1 337,319	0,000	336,881	1 674,200
4	Глава 12. Смета на ПИР	<u>Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</u>				
		Проектные работы	0,000	0,000	162,906	162,906
		Итого по гл. 12:	0,000	0,000	162,906	162,906
5	МДС 81-35.2004	Итого по гл. 1-12:	1 337,319	0,000	499,786	1 837,105
		Непредвиденные работы и затраты 3%	40,120	0,000	10,106	50,226
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ на апрель	1 377,438	0,000	509,893	1 887,331
6		НДС				
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ на апрель				
		2017г. С НДС				339,720
						2 227,051

Составила

Понарядова И.С.

Заказчик-

Главный инженер ПО ЮЭС

Беляев Р.А.

