

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ				29,617	0,483	30,1	
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)				24,817	24,817	24,817	2,55
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				3,794	3,794	3,794	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:				29,617	0,483	28,611	15,95
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:				958,039	15,195	28,611	1 103,881
Глава 10. Приказ "Комизэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				23,623	23,623	23,623	2,14
Приказ "Комизэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)				44,945	44,945	44,945	3,73
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				68,568	68,568	68,568	
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				50,956	50,956	50,956	3,83
	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				50,128	50,128	50,128	3,91
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				101,084	101,084	101,084	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				958,039	15,195	102,036	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:				28,741	0,456	5,948	
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)				986,78	15,651	204,211	
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :				986,78	15,651	204,211	1 311,739

Главный инженер проекта	(подпись, Ф.И.О.)	
Начальник	(наименование)	Бычков С.И. (подпись, Ф.И.О.)
Составил	Скрипов Д.М.	(должность, подпись, Ф.И.О.)