

Производственное отделение "Печорские электрические сети" филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комизэнерго"

7 940.324 тыс.руб.

N 146

(ссылка на документ об утверждении)

Директор _____
"21" 06 2017 год



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техническое перевооружение устройств РЗА ПС 220/35/6 кВ «Промысловая» ГО «Усинск», Республика Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-01701П/14 от 21.07.15) (9 шт.)

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Номера смет и расчётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Глава 1. Подготовка территории и строительства						
2	ОСР 01-02	Демонтаж оборудования РЗиА	-	5.065			5.065
3	ОСР 01-03	Демонтаж заземляющего устройства	-	1.927			1.927
4		Итого по 1 главе	-	6.992	-	-	6.992
5	Глава 2. Объекты основного производственного назначения						
6	ОСР 02-01	Трансформаторы напряжения	65.512	23.227	1 156.234	-	1 244.973
7	ОСР 02-02	РЗиА	-	37.419	3 702.179	-	3 739.598
8	ОСР 02-03	Заземляющее устройство	180.944	88.061	-	-	269.005
9	ОСР 02-04	Кабельное хозяйство	11.933	1 169.193	-	-	1 181.126
10		Итого по 2 главе	258.389	1 317.900	4 858.413		6 434.702
11		Итого по (1-7) главам	258.389	1 324.892	4 858.413		6 441.694
9	Глава 8. Временные здания и сооружения						
10	ГСН81-05-01-2001 п.2.6.	Затраты на строительство временных зданий и сооружений 3.9%*0.8=3.12%	8.062	41.337			49.398
11		Итого по 8 главе	8.062	41.337			49.398
12		Итого по (1-8) главам	266.451	1 366.229	4 858.413	-	6 491.092
13	Глава 9. Прочие расходы и затраты						

1	2	3	4	5	6	7	8
14	ГСН81-05-02-2007 т.4 п.2.4 приложение 1 п.11в, с учетом п.9 ОП	Производство работ в зимнее время 4,3*1,1*1,08=5,11%	13.616	69.814			83.430
15	ГСН81-05-02-2007 т2	Дополнительные затраты на снегоборьбу 0,4%	1.066	5.465			6.531
16	ОСР 09-01	Обследование заземляющего устройства и определение электромагнитной обстановки				21.290	21.290
17	Расчет 09-02	Пусконаладочные работы.				260.527	260.527
18	Расчет 09-04	Затраты на перевозку рабочих автотранспортом				14.393	14.393
19	Расчет 09-05	Командировочные затраты				132.007	132.007
20		Итого по 9 главе	14.681	75.279	-	428.217	518.177
21		Итого по (1-9) главам	281.132	1 441.508	4 858.413	428.217	7 009.270
22	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технический надзор) строительства						
23	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание службы Заказчика-Застройщика-2,14%				161.517	161.517
24		Итого по 10 главе				161.517	161.517
25	Глава 12. Проектно-изыскательские работы						
26	Сметы на проектно- изыскательские работы	Проектная документация:				242.820	242.820
27		Рабочая документация:				295.445	295.445
28		Итого по 12 главе				538.265	538.265
29		Итого по (1-12) главам	281.132	1 441.508	4 858.413	1 127.999	7 709.052
30	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные расходы -3%	8.434	43.245	145.752	33.840	231.272
31		Всего в базовых ценах по состоянию на 01.01.2000 г.	289.566	1 484.753	5 004.165	1 161.839	7 940.324

Главный инженер

М.А. Бодров

Главный инженер проекта

В.А. Захарчук

Начальник ОСД

С.В. Белова

Заказчик: Начальник ОКС ПО "ПЭС"

М.В. Брюхов