
Закзчик ПО "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

"Утвержден" " ________ "_______________2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме                     2 025,711 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм        тыс. руб.

Приказ №03 от 09.01.2018
(ссылка на документ об утверждении)

"___" ____________ 2018 г.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудо-

вания, 

мебели и 

инвентаря

прочих 

затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 1.

Подготовка территории строительства

0,000 0,000

Итого по главк 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Глава 2.

Основные объекты строительства
Лок см 1 2КЛ 10 кВ 1276,903 374,375 1651,278

Итого по главе 2: 1276,903 374,375 0,000 0,000 1651,278

Глава 8.

Временные здания и сооружения

ГСН 81-05-01-2001 Затраты на временные здания и сооружения 2,5% 31,923 9,359 41,282

Итого по главам 1-8: 1308,825 383,734 0,000 0,000 1692,560

Глава 9.

Прочие работы и затраты

ГСН 81-05-02-2001

Дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время 

2,9*1,1=3,19%

41,752 12,241 53,993

Снегоборьба 0,3% 0,000 0,000 0,000

письмо от 

10.10.1991
Премия за ввод объекта 47,157 47,157

Итого по главе 9 41,752 12,241 0,000 47,157 101,150

Итого по главам 1-9: 1350,577 395,975 0,000 47,157 1793,709

Глава 10.

Содержание службы заказчика-застройщика 

(технического надзора) строящегося предприятия

Приказ 

"Комиэнерго"№26

5 от 05.05.2017

Строительный контроль 2,14%

38,385 38,385

Приказ 

"Комиэнерго"№26

5 от 05.05.2017

Содержание службы заказчика - застройщика, кроме 

строительного контроля 2,16 % 38,744 38,744

Итого по главе 10: 77,129 77,129

Глава 12.

Проектные и изыскательские работы

Проектные и изыскательские работы 98,747 98,747

Итого по главе 12: 0,000 0,000 0,000 98,747 98,747

Итого по главам 1-12: 1350,577 395,975 0,000 223,033 1969,586

МДС 81-35.2004 

п.4.96

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3%
40,517 11,879 0,000 3,729 56,125

Итого по сводному сметному расчету: 1391,094 407,855 0,000 226,762 2025,711

МДС 81-35.2004 

п.4.100; ФЗ от 

07.07.2003г         

№ 117-ФЗ

НДС 18% 250,397 73,414 0,000 23,043 346,853

Всего с НДС: 1641,491 481,269 0,000 249,805 2372,564

Главный инженер                                                                                               /________________/

Главный инженер проекта                                                                              /________________/

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

002-55-2-02.41-0007 Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул. Гаражной в г. 

Сыктывкаре Республики Коми    (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01454С/17 от 16.06.17; )

Составлен в ценах по состоянию на: 2000 г.

№ п/п
Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб.


