

Сводный сметный расчет в сумме тыс.руб. 61.886 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

Исполняющий обязанности директора

Д.Н. Шкурин

2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35 кВ №№ 43, 44 в части расширения просеки (ПЭС)

[illegible]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|--|--------|-------|-------|--------|--------|
| 3 | Постановление от 21.06 2010г. №468 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9 | | | | 0.727 | 0.727 |
| 4 | Приказ Комиэнерго от 05.05.2017 №265 | СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА 2,16% от итогов глав 1-9 | | | | 0.734 | 0.734 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 в базовых ценах | | | | 1.461 | 1.461 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10 | 31.990 | 0.000 | 0.000 | 3.451 | 35.441 |
| ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 5 | Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г. | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | | | | 21.036 | 21.036 |
| 6 | Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г. | ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | | | | 3.606 | 3.606 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 в базовых ценах | | | | 24.642 | 24.642 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 в базовых ценах | 31.990 | 0.000 | 0.000 | 28.093 | 60.083 |
| 7 | | РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3% в базовых ценах | 0.960 | 0.000 | 0.000 | 0.843 | 1.803 |
| | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ | 32.950 | 0.000 | 0.000 | 28.936 | 61.886 |

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

Начальник ОКС



М.В.Брюхов



В.А. БАБАРЫКИН

С.С.КАРМАНОВ

А.В. ВОЛКОВ

Производственное отделение "Печорские электрические сети"
ФИЛИАЛ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
"УТВЕРЖДАЮ"

Сводный сметный расчет в сумме тыс.руб. 417.525 тыс.руб. без НДС

(ссылка на документ об утверждении)

Исполняющий обязанности директора Д.Н. Шкурин

" 26 " 10 2017 г.



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35 кВ №№ 43, 44 в части расширения просеки (ПЭС)

Составлен в ценах на 3-й квартал 2017г.

| №П/ П | НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | | | | СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|--|------------------|----------------------|
| | | | СТРОИ- ТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖ- НЫХ РАБОТ | ОБОРУДО- ВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | |
| 1 | Объектная смета №02-14 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35кВ №43, 44 | 285.351 | | | | 285.351 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 285.351 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 285.351 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2 | 285.351 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 285.351 |
| ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | | | | | | | |
| 2 | 09-01 | КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 17.094 | 17.094 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.094 | 17.094 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 285.351 | 0.000 | 0.000 | 17.094 | 302.445 |
| ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | | | | | | | |
| 3 | Постановление от 21.06 2010г. №468 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9 | | | | 6.472 | 6.472 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| 4 | Приказ Комизэнерго от 05.05.2017 №265 | СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА 2,16% от итогов глав 1-9 | | | | 6.533 | 6.533 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | | | | 13.005 | 13.005 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10 | 285.351 | 0.000 | 0.000 | 30.099 | 315.450 |
| ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 5 | Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г. | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | | | | 76.571 | 76.571 |
| 6 | Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г. | ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | | | | 13.343 | 13.343 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 | | | | 89.914 | 89.914 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 | 285.351 | 0.000 | 0.000 | 120.013 | 405.364 |
| 7 | | РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3% | 8.561 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 12.161 |
| | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах | 293.911 | 0.000 | 0.000 | 123.614 | 417.525 |
| | | СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18% | 52.904 | 0.000 | 0.000 | 22.250 | 75.155 |
| | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ 18% | 346.815 | 0.000 | 0.000 | 145.864 | 492.680 |

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
 И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

Начальник ОКС



М.В.Брюхов



В.А. БАБАРЫКИН

С.С.КАРМАНОВ

А.В. ВОЛКОВ