
<  *_*  > ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01 Сводн.см.расч.

Заказчик
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Сводный сметный расчет в сумме 33 412,035 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.
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инвентаря

прочих 

затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 4. ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1 1 ВЛЗ 10кВ (времен. 2%, зимн.3,19%) 23628,705 1962,703 1973,968 27565,376

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: 23628,705 1962,703 1973,968 27565,376

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: 23628,705 1962,703 1973,968 27565,376

Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГСН 81-05-01-2001 СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ 472,574 39,254 511,828

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: 472,574 39,254 511,828

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: 24101,279 2001,957 1973,968 28077,204

В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ (k=1) 24101,279 2001,957 26103,236

Составлена в текущих ценах  первого квартала 2017 г.
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по 
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Номера сметных расчетов и 

смет, Обоснование
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб.

000-55-1-01.32-1222_Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 20,46 км в Сыктывдинском районе

Форма № 1

Приказ от 01.11.2017 №422

(ссылка на документ об утверждении)

«____»___________ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА



Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

ГСН 81-05-02-2001 ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

768,831 63,862 832,693

П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. 

Р.Ф.от10.10.91№ 1336-

ВК/1-Д

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ   (%= 2.92)

786,529 786,529

СМЕТА,П. ГС.РФ 

от27.10.03 № НК-

6848/10

ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 264,139 264,139

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 768,831 63,862 1050,668 1883,361

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: 24870,110 2065,819 1973,968 1050,668 29960,565

Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)

Приказ 

"Комиэнерго"№265 от 

05.05.2017

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14) 641,156 641,156

Приказ 

"Комиэнерго"№265 от 

05.05.2017

CОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  (%=2.16)

647,148 647,148

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10: 1288,304 1288,304

Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

СМЕТА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 770,000 770,000

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 420,000 420,000

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12: 1190,000 1190,000

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: 24870,110 2065,819 1973,968 3528,972 32438,869

МДС 81-35.2004 РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3) 746,103 61,975 59,219 105,869 973,166

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : 25616,213 2127,794 2033,187 3634,841 33412,035

Проектного отдела

(наименование)

Составил Скрипов Д.М. 

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)


