

Заказчик Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Комиэнерго»

(наименование организации)

"Утвержден"  Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме 10 271 150,00 руб.

В том числе возвратных сумм руб.

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комиэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

от «29 » декабря 2018 г. №386

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	1-1	Подготовительные работы	775228				775228
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	775228	0	0	0	775228
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	2-1	Строительство ВЛ 10 кВ	6819081	113815	476412		7409308
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	6819081	113815	476412	0	7409308
		Итого по Главам 1-2	7594309	113815	476412	0	8184536
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	189858	2845			192703
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	189858	2845	0	0	192703
		Итого по Главам 1-8	7784167	116660	476412	0	8377239
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время - 2,9%*1,1=3,19%	248315	3721			252036
5	Письмо Министерства Труда № 1336-ВК/1-Д от 10.10.1991 г. гл.2 п.6	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 2,92%				238064	238064

1	2	3	4	5	6	7	8
6	9-1	Пусконаладочные работы ВЛ 10 кВ				67293	67293
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		248315	3721	0	305357	557393
	Итого по Главам 1-9		8032482	120381	476412	305357	8934632
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Приказ "Комизэнерго"№265 от 05.05.2017	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				191201	191201
8	Приказ "Комизэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3,73)				352238	352238
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		0	0	0	543439	543439
	Итого по Главам 1-10		8032482	120381	476412	848796	9478071
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Приложение № 2 к договору № 177/18 от 13.09.2018 (ведомость стоимости работ)	Инженерно-геодезические изыскания				124930	124930
10	Приложение № 2 к договору № 177/18 от 13.09.2018 (ведомость стоимости работ)	Инженерно-геологические изыскания				117291	117291
11	Приложение № 2 к договору № 177/18 от 13.09.2018 (ведомость стоимости работ)	Разработка рабочей документации				266517	266517
	Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"		0	0	0	508738	508738
	Итого по Главам 1-12		8032482	120381	476412	1357534	9986809
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	240974	3611	14292	25464	284 341,00
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		8273456	123992	490704	1382998	10 271 150,00
Налоги и обязательные платежи							
13	03.08.2018 № 303-ФЗ	НДС - 18%	1489222,08	22318,56	88326,72	157366,80	1 757 234,16
	Всего по сводному расчету		9762678,08	146310,56	579030,72	1540364,80	12 028 384,16

Заказчик Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Комизнерго»
(наименование организации)

"Утвержден"  Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме 1 977 781,00руб.
В том числе возвратных сумм руб.

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комизнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"
от «29 » декабря 2018 г. № 386

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в
Удорском районе

(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	1-1	Подготовительные работы	145994				145994
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	145994	0	0	0	145994
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	2-1	Строительство ВЛ 10 кВ	1284196	21434	104020		1409650
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1284196	21434	104020	0	1409650
		Итого по Главам 1-2	1430190	21434	104020	0	1555644
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	35755	536			36291
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	35755	536	0	0	36291
		Итого по Главам 1-8	1465945	21970	104020	0	1591935
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время - 2,9%*1,1=3,19%	46764	701			47465
5	Письмо Министерства Труда № 1336-ВК/1-Д от 10.10.1991 г. гл.2 п.6	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 2,92%				44833	44833
6	9-1	Пусконаладочные работы ВЛ 10 кВ				4219	4219

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	46764	701	0	49052	96517
		Итого по Главам 1-9	1512709	22671	104020	49052	1688452
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				36133	36133
8	Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3,73)				67886	67886
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		0	0	0	104019	104019
	Итого по Главам 1-10		1512709	22671	104020	153071	1792471
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Приложение № 2 к договору № 177/18 от 13.09.2018 (ведомость стоимости работ)	Инженерно-геодезические изыскания (124930/3,91)				31951	31951
10	Приложение № 2 к договору № 177/18 от 13.09.2018 (ведомость стоимости работ)	Инженерно-геологические изыскания (117291/3,91)				29998	29998
11	Приложение № 2 к договору № 177/18 от 13.09.2018 (ведомость стоимости работ)	Разработка рабочей документации (266517/3,83)				69587	69587
	Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"		0	0	0	131536	131536
	Итого по Главам 1-12		1512709	22671	104020	284607	1924007
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	45381	680	3121	4592	53774
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		1558090	23351	107141	289199	1977781
Налоги и обязательные платежи							
13	03.08.2018 № 303-ФЗ	НДС - 18%	280456,20	4203,18	19285,38	28379,34	332324,10
	Всего по сводному расчету		1838546,20	27554,18	126426,38	317578,34	2310105,10