

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	13,166	9,505		22,671
П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)			18,701	18,701

СМЕТА, П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	13,166	9,505		41,372
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	425,891	307,474	3,124	755,19
Глава 10. Приказ "Комизнерго" №265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			16,161	16,161
Приказ "Комизнерго" №265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)			30,033	30,033
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			46,194	46,194
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			49,997	49,997
МДС 81-35.2004	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	425,891	307,474	3,124	851,381
	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	12,777	9,224	0,094	25,542
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	438,668	316,698	3,218	876,923

Главный инженер проекта _____ (подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ (наименование) Проектного отдела _____ Бычков С.И. (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М. _____ (должность, подпись, Ф.И.О.)

Составил: инженер ОКС
В.А. Весекинт