

Заказчик \_\_\_\_\_

«Утвержден» «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме **187.874 тыс. руб.**В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_ **тыс. руб.**

Приказ от 18.07.2019 №401

(ссылка на документ об утверждении)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. № 56-02516Ц/17 от 17.08.17) (КЛ 0,4 кВ- 0,205 км)

Составлен в ценах по состоянию на 2000 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Глава 4.</b>	<b>ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>					
	1. КЛ 0,4 кВ		108.998	44.327			153.325
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:</b>	<b>108.998</b>	<b>44.327</b>			<b>153.325</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>	<b>108.998</b>	<b>44.327</b>			<b>153.325</b>
	<b>Глава 8.</b>	<b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>					
	ГСН	<b>СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ</b>	2.724	1.108			3.832
	81-05-01-2001	<b>ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ</b>					
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>	<b>2.724</b>	<b>1.108</b>			<b>3.832</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>	<b>111.722</b>	<b>45.435</b>			<b>157.157</b>
		<b>В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1)</b>	<b>111.722</b>	<b>45.435</b>			<b>157.157</b>
	<b>Глава 9.</b>	<b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>					
	ГСН	<b>ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ</b>	3.563	1.449			5.012
	81-05-02-2001	<b>ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В</b>					
		<b>ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ</b>					
	П-мо	<b>ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД</b>				4.135	4.135
	М.Тр.Р.Ф., Госстр.	<b>ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%=2.55)</b>					
	Р.Ф.от10.10.91№						
	1336-ВК/1-Д						
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:</b>	<b>3.563</b>	<b>1.449</b>		<b>4.135</b>	<b>9.147</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:</b>	<b>115.285</b>	<b>46.884</b>		<b>4.135</b>	<b>166.304</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Глава 10.</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)</b>					
	<b>Приказ</b>	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)</b>				<b>3.559</b>	<b>3.559</b>
	<b>"Комиэнерго"</b>						
	<b>№265 от</b>						
	<b>05.05.2017</b>						
	<b>Приказ</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА</b>				<b>6.431</b>	<b>6.431</b>
	<b>"Комиэнерго"</b>	<b>ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)</b>					
	<b>№182 от</b>						
	<b>19.04.2018</b>						
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:</b>				<b>9.990</b>	<b>9.990</b>
	<b>Глава 12.</b>	<b>ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>					
	<b>СМЕТА</b>	<b>ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ</b>				<b>6.107</b>	<b>6.107</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:</b>				<b>6.107</b>	<b>6.107</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:</b>	<b>115.285</b>	<b>46.884</b>		<b>20.232</b>	<b>182.401</b>
	<b>МДС 81-35.2004</b>	<b>РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)</b>	<b>3.459</b>	<b>1.407</b>		<b>0.607</b>	<b>5.473</b>
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :</b>	<b>118.744</b>	<b>48.291</b>		<b>20.839</b>	<b>187.874</b>
	<b>ЗАКОН РФ ОТ</b>	<b>ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА</b>	<b>23.749</b>	<b>9.658</b>		<b>4.168</b>	<b>37.575</b>
	<b>07.07.03 №</b>	<b>ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=20)</b>					
	<b>117-ФЗ п.3</b>						
	<b>ст.164 Н.К.РФ</b>						
		<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС</b>	<b>142.493</b>	<b>57.949</b>		<b>25.007</b>	<b>225.449</b>

Руководитель проектной организации \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

Проверил \_\_\_\_\_

начальник проектного

отдела

Бычков С.И.

(наименование)

(подпись, Ф.И.О.)

Составил \_\_\_\_\_

Щеголев С.В.

(должность, подпись, Ф.И.О.)