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Форма № 1 
 
Заказчик  
 
«Утвержден» «____»___________ 20__г. 
Сводный сметный расчет в сумме 187.874 тыс. руб. 
В том числе возвратных сумм  тыс. руб. 
 
Приказ от 18.07.2019 №401 

(ссылка на документ об утверждении) 
«____»___________ 20__г. 
 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. № 56-02516Ц/17 от 17.08.17) (КЛ 0,4 кВ- 0,205 км) 
 
Составлен в ценах по состоянию на 2000 г. 

 

Номер 
по 

порядку 

Номера сметных 
расчетов и смет  

Обоснование 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Общая сметная 
стоимость, тыс. 

руб. 
строительных 

работ 
монтажных 

работ 

оборудования, 
мебели, 

инвентаря 
прочих затрат 
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 Глава 4. ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА      
1. КЛ 0,4 кВ  108.998 44.327   153.325 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: 108.998 44.327   153.325 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: 108.998 44.327   153.325 

 
 Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ      
 ГСН 
81-05-01-2001 

СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ 
ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ 

2.724 1.108   3.832 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: 2.724 1.108   3.832 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: 111.722 45.435   157.157 
  В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ (k=1) 111.722 45.435   157.157 

 
 Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ      
 ГСН 
81-05-02-2001 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В 
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

3.563 1.449   5.012 

 П-мо 
М.Тр.Р.Ф.,Госстр. 
Р.Ф.от10.10.91№ 
1336-ВК/1-Д 

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД 
ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%=2.55) 

   4.135 4.135 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 3.563 1.449  4.135 9.147 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: 115.285 46.884  4.135 166.304 
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 Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)      
 Приказ 
"Комиэнерго" 
№265 от 
05.05.2017 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)    3.559 3.559 

 Приказ 
"Комиэнерго" 
№182 от 
19.04.2018 

CОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73) 

   6.431 6.431 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:    9.990 9.990 
 

 Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ      
 СМЕТА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ    6.107 6.107 
  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:    6.107 6.107 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: 115.285 46.884  20.232 182.401 
 МДС 81-35.2004 РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3) 3.459 1.407  0.607 5.473 
  ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : 118.744 48.291  20.839 187.874 
 ЗАКОН РФ ОТ 
07.07.03 № 
117-ФЗ п.3 
ст.164 Н.К.РФ 

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=20) 

23.749 9.658  4.168 37.575 

  ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС 142.493 57.949  25.007 225.449 
 

Руководитель проектной организации  
 (подпись, Ф.И.О.) 
 

Главный инженер проекта  
 (подпись, Ф.И.О.) 
 

Проверил начальник проектного отдела Бычков С.И. 
 (наименование)  (подпись, Ф.И.О.) 
 

Составил Щеголев С.В. 
 (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 


